SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z

p6zn.zm.) zwanej dalej u PZP.

Nazwa zadania:

art. 39 1 n. ustawy z

,» Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa
placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym ”

452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
sportowych

45212211-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk

37481000-3 Maszyby do konserwacji lodu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

37411220-0 Lyzwy

Zalaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

1) Zatacznik nr 1: Formularz oferty.
2) Zatacznik nr 2: O$wiadczenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udzialu w postegpowaniu (t. j. Dz. U.z2017 r. poz. 1579)

3) Zakacznik nr 3: Wykaz robot budowlanych.

4) Zatacznik nr 4: O$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 u PZP.

5) Zatacznik nr 5: Oswiadczenie podatkowe.

6) Zakacznik nr 6: Wzory umow

7 Zatacznik nr 7: Harmonogramy rzeczowo-finansowe .

8) Zatacznik nr 8: Przedmiary robot, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1
Odbioru Robot, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja dostaw

\ 1. Informacje ogolne

1.1 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy u
PZP oraz obowigzujace przepisy wykonawcze do ustawy.
1.2 Niniejsza specyfikacja istotnych warunkow zamdéwienia zwana jest w dalszej tresci SIWZ

lub specyfikacja.

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym




2. Nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej
Zamawiajacego

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

woj. podkarpackie

Regon 690581710,
NIP 816-15-70-014,
Telefon (017) 242 82 65,
Faks (017) 243 60 38,

Adres strony internetowej www.grodziskodolne.pl
Adres poczty elektronicznej: urzad@grodziskodolne.pl

\3. Tryb udzielenia zamowienia

3.1 Niniejsze postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 10 ust. 1 u PZP w zw. z art. 39 ustawy PZP.

3.2 Ogloszenie o zamdéwieniu zostalo zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego
Urzedu Zamoéwien Publicznych w dniu — 16.02.2018 r. (Numer ogloszenia: ...cccevvneenenn. )
oraz opublikowane:

+ oddnia— 16.02.2018 r. na stronie internetowej adres: www.grodziskodolne.pl
+ od dnia - 16.02.2018 r. na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie
Gminy Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne .

3.3 Specyfikacja (SIWZ) zostala zamieszczona 1 udostgpniona na  stronie
www.grodziskodolne.pl (BIP) od dnia przekazania ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych na portalu internetowym Urzgdu Zamowien Publicznych.

\ 4. Opis przedmiotu zamowienia

4.1. Zadanie obejmuje termomodernizacj¢ budynku Szkoty Podstawowej wraz z Remiza OSP
w miejscowosci Opaleniska.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w
Grodzisku Gornym 1 budowa placu zabaw 1 sitowni plenerowej w Grodzisku Dolnym jak
réwniez zakup i dostawa urzadzenia do pielegnacji i czyszczenia lodu , suszarki do tyzew ,
ostrzarki do tyzew, tyzew uniwersalnych oraz elementéw do nauki jazdy na tyzwach dla dzieci.

Cze$¢ numer 1 - Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku
Gornym

Czes¢ numer 2 - Budowa placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

Czes¢ numer 3 -Zakup i dostawa urzadzenia do pielegnacji i czyszczenia lodu , suszarki
do lyzew ,ostrzarki do lyzew , lyzew uniwersalnych, kaskow ochronnych oraz elementow
do nauki jazdy na lyzwach dla dzieci
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Szczegdtowy zakres robot okresla:

1) Zatacznik nr 7 :Harmonogramy rzeczowo-finansowe;

2) Zalacznik nr 8: Przedmiary robdt , Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot,
Dokumentacja projektowa.

Okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robdt, ST typy materialow i urzadzen
podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materialy 1 urzadzenia, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych pod warunkiem osiggnigcia zaloZzonych standardow technicznych. Wykonawca
proponujacy materialy i urzadzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci
ich zastosowania w realizacji przedmiotu zaméwienia pod kazdym wzgledem (w tym np:
wlasciwosci, wymiardéw, ci¢zaru, sposobu transportu i montazu). Materialy budowlane
stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne jest obowiazany wykazac,
Zze oferowane przez niego materialy spelniaja wymagania okresSlone przez
Zamawiajacego.

Dokladny zakres zadania oraz inne informacje niezbedne do wyceny robot przedstawia
dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru roboét.

Kosztorys ofertowy uproszczony musi by¢ w pelni zgodny z zapisami zawartymi W
przedmiarze robot (material, opis, ilo§¢) i ma zawiera¢ ceny jednostkowe dla
poszczegolnych pozyciji.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéow do zgloszenia zakonczenia
robot (protokoly, inwentaryzacj¢ powykonawcza, obmiar robdt, dziennik budowy,
kosztorys powykonawczy, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na wbudowane materialy,
karte przekazania odpadow). Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadow
powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do
unieszkodliwiania odpadow oraz o dostarczenie Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego te czynnos¢ (Karta przekazania odpadow).

Wykonawca zobowigzany jest do oddania inwestycji w stanie umozliwiajacym
uzytkowanie obiektu (w tym dostarczenie gasnic wraz z montazem i prawidlowe
oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz opracowanie planu ewakuacji — jezeli jest to
konieczne ). Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a u PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108
Z p0zn. zm.)

- 0s0b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: roboty
ogolnobudowlane, roboty drogowe , roboty instalacyjne oraz roboty wykonczeniowe.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane powyzej
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazany
ponizej dowod w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

- oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzedu Zamoéwien Publicznych-
www.uzp.gov.pl) .

Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku =zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetlnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6oci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

\ 5. Termin wykonania zamowienia

5.1 Termin rozpoczecia realizacji zamowienia dla poszczegolnych czesci:

Czes¢ nr 1 - w dniu przekazania placu budowy.
Cze$¢ nr 2 - w dniu przekazania placu budowy.
Cze$¢ nr 3 - w dniu podpisania umowy.

5.2 Termin zakonczenia realizacji zamowienia dla poszczegolnych czesci wynosi:

Cze$¢ nr 1-31.10.2018 r.
Cze$¢ nr 2 —31.10.2018 r.
Cze$¢ nr 3 —31.10.2018 r.
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\ 6. Warunki udzialu w postepowaniu

6.1 O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu
z postepowania w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 8 u PZP
1 spetniajg okreslone przez Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu.

6.2 O udzielenie zamdOwienia moga si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki,
dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow;

Nie dotyczy - Zamawiajacy nie okresla.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

W ZAKRESIE CZESCI NUMER 1

W celu potwierdzenia spetnienia tego warunku Wykonawca przedstawi informacj¢ banku lub
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy w wysokosci 500 000 zi brutto,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

W ZAKRESIE CZESCI NUMER 2

W celu potwierdzenia spetnienia tego warunku Wykonawca przedstawi informacj¢ banku lub
spotdzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy w wysokosci 150 000 zt brutto,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

W ZAKRESIE CZESCI NUMER 3

Nie dotyczy - Zamawiajacy nie okresla.
3) zdolno$ci techniczne lub zawodowe;

W ZAKRESIE CZESCI NUMER 1

a) posiada dos$wiadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegajacej na budowie
kortu tenisowego/lodowiska o warto$ci nie mniejszej niz 500 000 zl brutto (jedna robota
budowlana) lub dwdch robdt budowlanych o warto$ci  nie mniejszej niz 250 000 zt
brutto kazda, wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty; (wg zalacznika nr 3 do SIWZ).

W ZAKRESIE CZESCI NUMER 2

a) posiada doswiadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegajacej na
budowie placu zabaw i silowni zewngtrznej o warto$ci nie mniejszej niz 200 000 zi
brutto (jedna robota budowlana) lub dwoch robot budowlanych o wartosci  nie
mniejszej niz 100 000 z1 brutto kazda, wykonanych nie wezesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane,

z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie

z przepisami prawa budowlanego 1 prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,

o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow —
inne dokumenty; (wg zalgcznika nr 3 do SIWZ).

W ZAKRESIE CZESCI NUMER 3

Nie dotyczy - Zamawiajgcy nie okresla.

7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

7.1 OFERTY INDYWIDUALNE (Warunki udzialu w post¢powaniu oraz dokumenty na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia):

| ETAP SKEADANIA OFERT - Do oferty Wykonawca zobowiazany jest
dolaczy¢:

1) Oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu - w zaKkresie czeSci numer
1i/lub 2,3 oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu — w zakresie czesci numer
1 i/lub 2,3 - (wg zalacznika nr 2 do SIWZ ) aktualne na dzien sktadania ofert,
stanowigce wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu;

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcow o$wiadczenie,
o ktorym mowa powyzej sklada kazdy z Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sig
0 zaméwienie.

Oswiadczenia te potwierdzaja spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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2) Pisemne zobowiazania innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezb¢dnych zasobow na okres korzystania z nich przy realizacji zamoéwienia (jesli
dotyczy).

Uwaga:

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czgsci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych (na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1-6 u PZP ).

Wykonaweca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢
Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz ust. 5
pkt. 8 u PZP.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢
na ich zasoby, warunkow udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt. 7.1 I p pkt. 1) SIWZ, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
SIWZ .

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polegac¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

3) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 u PZP; w przypadku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatlowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem
dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu (wg zalacznika nr 4 do SIWZ).

Uwaga: Powyzsze oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowe] informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 u PZP (informacje z otwarcia ofert). Wykonawca przekazuje zamawiajacemu
oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 u PZP. Wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zakldocenia konkurencii w_postepowaniu
o udzielenie zamowienia.
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W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcodw oSwiadczenie
o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, sklada kazdy
z Wykonawcow.

II. ETAP PO DOKONANIU WSTEPNEJ OCENY OFERT

WYLACZNIE W ZAKRESIE CZESCI NUMER 1:

Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzZej oceniona zostanie wezwany przez
Zamawiajacego do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych
na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 u PZP tj.:

1) W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc¢ warunkow udzialu
W postepowaniu:

a) Informacja banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych s$rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
wykonawcy w wysokosci co najmniej 500 000 zl brutto, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

Uwaga: Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentdéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajagcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajacego warunku udziatu w postgpowaniu.

b) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty (wg zalacznika nr 3 do SIWZ);

Uwaga: W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
dokumenty wymagane w pkt. 7.1 II p pkt. 1) lit. a) — b) SIWZ sklada odpowiednio
Wykonawca, ktory wykazuje spelnianie warunkow, w zakresie opisanym w pkt. 6.2 SIWZ

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu
W postepowaniu:

a) ZaSwiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawarl porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

b) Zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wilasciwym organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

¢) Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.
22017 r. poz. 1785 z p6ézn.zm.) — wg zalacznika nr 5 do SIWZ

Uwaga: W przyvpadku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
dokumenty i o§wiadczenie wymagane w pkt 7.1 II p pkt 2) lit.a) — ¢) SIWZ sklada kazdy
z Wykonawcow.

Uwaga: Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, zobowiazany jest do przedstawienia
w odniesieniu do tvch podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 7.1 II p pkt 2) lit.

a) —¢) SIWZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgdac¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. 2016 1., poz. 1126) o$wiadczenia, o ktorych mowa w ww. rozporzadzeniu
dotyczace wykonawcy 1 innych podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
skladane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w ww. rozporzadzeniu inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa

powyzej, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Natomiast pelnomocnictwo powinno byé zlozone w formie oryginalu lub kopii

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez notariusza.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, kopie
dokumentow dotyczace Wykonawcy wchodzacego w sklad Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia sq poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce ktorego dotycza.

Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innego niz oSwiadczenia, wylacznie
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wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

Uwaga: W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawcow dokumenty, oSwiadczenia
dotyczace warunkow udzialu w postepowaniu zawieraja dane /informacje w innych
walutach niz okreslono to w niniejszej SIWZ, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych. Jezeli w dniu ogloszenia nie bedzie opublikowany $redni kurs
walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej
tabeli kursow NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zaméwieniu.

WYLACZNIE W ZAKRESIE CZESCI NUMER 2 :

Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona zostanie wezwany przez
Zamawiajacego do zloZzenia w wyznaczonym terminie, nie kréotszym niz 5 dni, aktualnych
na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 u PZP tj.:

1)W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu
W postepowaniu:

a) Informacja banku Ilub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych S$rodkow finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa
wykonawcy w wysokosci co najmniej 150 000 zt brutto, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

Uwaga: Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu.

b) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow okres$lajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnos$ci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentoéw — inne dokumenty; (wg zalgcznika nr 3 do SIWZ);

Uwaga: W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
dokumenty wymagane w pkt. 7.1 II p pkt. 1) lit. a) — b) SIWZ sklada odpowiednio
Wykonawca, ktory wykazuje spelnianie warunkow, w zakresie opisanym w pkt. 6.2 SIWZ
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2)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu
W postepowaniu:

a) ZaSwiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) Zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

¢) Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1785 z p6zn.zm. ) — wg zalacznika nr 5 do SIWZ

Uwaga: W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacvch sie o udzielenie zamowienia
dokumenty i os§wiadczenie wymagane w pkt 7.1 I1 p pkt 2) lit. a) — ¢) SIWZ sklada kazdy
z Wykonawcow.

Uwaga: Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub svtuacji innvch podmiotow na
zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, zobowiazany jest do przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt 7.1 II p pkt 2) lit.

a) —¢) SIWZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. 2016 1., poz. 1126) oswiadczenia, o ktorych mowa w ww. rozporzadzeniu
dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
skladane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w ww. rozporzadzeniu inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa

powyzej, sktadane sa w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
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Natomiast pelnomocnictwo powinno by¢ zlozone w formie oryginalu lub Kkopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez notariusza.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, kopie
dokumentow dotyczace Wykonawcy wchodzacego w sklad Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia sq poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce ktorego dotycza.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, innego niz oSwiadczenia, wylgcznie
wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

Uwaga: W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawcéow dokumenty, oSwiadczenia
dotyczace warunkoéw udzialu w postepowaniu zawieraja dane /informacje w innych
walutach niz okreslono to w niniejszej SIWZ, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych. Jezeli w dniu ogloszenia nie bedzie opublikowany Sredni kurs
walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej
tabeli kursow NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamowieniu.

7.2 OFERTY WSPOLNE ( KONSORCJUM/ SPOLKA CYWILNA)

1) Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

2) Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcow, o ktérych
mowa w pkt. 1.

3) W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, zaden

z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 8 u PZP, natomiast spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w pkt. 6.2 SIWZ powinny zosta¢ spetnione przez
Wykonawcow tacznie.

4) Wykonawcy sktadajacy oferte wspolng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania
ich w postgpowaniu lub do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty nalezy zalaczy¢ oryginat pelnomocnictwa lub kopi¢ poswiadczong za zgodnos$¢
z oryginatem przez notariusza. Pelnomocnictwo winno:

a) okresla¢ do jakiego postepowania ma zastosowanie

b) wskazywac pelnomocnika oraz zakres jego umocowania
c) zawiera¢ nazwe z okreSleniem adresu 1 siedziby wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie niniejszego zamowienia.

5) Zaleca si¢, aby Pelnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zamdwienia.

6) Dokument pelnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia. Podpisy musza by¢ ztozone przez
osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli wymienione we wlasciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnosci gospodarcze;j.
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7) Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym, w toku postgpowania zwraca si¢ do
Zamawiajacego z wszelkimi sprawami 1 do niego Zamawiajacy kieruje informacje,
korespondencjg itp.

8) Wspolnicy spotki cywilnej/uczestnicy konsorcjum sa traktowani jak Wykonawcy
sktadajacy oferte wspolna.

9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspdlnej jako najkorzystniejszej)
Wykonawcy sktadajacy oferte wspolng maja obowigzek przedstawié Zamawiajgcemu
umowg¢ konsorcjum/umowe spotki cywilne;j.

7.3 WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

1) pkt. 7.1 II p pkt. 2) lit. a) - ¢) SIWZ - sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

2) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 1 lit. a, powinny by¢ wystawiony nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert.

3) Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt. 1, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje si¢.

4) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktéorym
Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

7a. Inne dokumenty, ktére nalezy dolaczy¢ do oferty (nie wymienione w Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentow, jakich moze
z3daé¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. 2016,
poz. 1126)

ETAP SKEADANIA OFERT - Wraz z oferta nalezy zlozy¢é:

1) Formularz ofertowy.
2) Kosztorys ofertowy uproszczony sporzadzony zgodnie z przedmiarami robot
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3) Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Wykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan. Musi by¢ zalaczone w oryginale albo zalaczone jako kopia
pelnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jesli dotyczy).

4) Pisemne zobowiazania innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezb¢dnych zasoboéw na okres korzystania z nich przy realizacji zamoéwienia (jesli
dotyczy).

\ 7b. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

W ZAKRESIE CZESCI NUMER 1,2, 3

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce (art. 24 ust. 5 pkt. 8 u PZP):

- ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 15,
chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych nalezno$ci.

8. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, jezeli
zamawiajacy, w sytuacjach okreslonych w art.10c-10e, przewiduje inny
sposob porozumiewania si¢ niz przy wuzyciu Srodkow komunikacji
elektronicznej, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢
z Wykonawcami

8.1 Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami bedzie si¢ odbywaé za
posrednictwem:

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe
(Dz. U. 2017 r. poz. 1481 z p6zn.zm )

b) osobiscie

¢) za posrednictwem postanca.

d) faksem (017) 24 36 038

e) przy uzyciu srodkoéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.) (e-mail, adres:
arkadiusz.telka@grodziskodolne.pl, urzad@grodziskodolne.pl,) z uwzglednieniem wymogoéw
dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 8.3 — 8.7 SIWZ

8.2 Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda
ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przy czym
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w pkt. 2 SIWZ .
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8.3 W postepowaniu oswiadczenia i dokumenty sktada si¢ w formie pisemne;.

Formy porozumiewania si¢ - faksem i przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej -
nie bedg mialy zastosowania do dokumentéw, o§wiadczen lub pelnomocnictw sktadanych
w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiajacego w trybie art. 26 ust. 2 u SIWZ, art.
26 ust. 3 lub 3a u PZP , ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania formy tych dokumentéw
1 o§wiadczen przewidzianej w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) lub przepiséw Kodeksu
cywilnego w przypadku pelnomocnictwa.

8.4 Osoby uprawnione do informacji:

- w zakresie przedmiotu zaméwienia — Edward Wasyl
Urzad Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne

- w zakresie formalno — prawnym — Arkadiusz Telka
Urzad Gminy Grodzisko Dolne
37- 306 Grodzisko Dolne

Stanistaw Kurlej - Radca Prawny
Urzad Gminy Grodzisko Dolne
37- 306 Grodzisko Dolne

8.5 Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest Wojt oraz Zastgpca Wojta
Gminy Grodzisko Dolne.

8.6 Oferte o udzielenie zamdwienia publicznego sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie
pisemnej na adres wskazany w pkt. 2 SIWZ .

8.7 Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania oferty w formie elektroniczne;.

\ 9. Wymagania dotyczace wadium

9.1 Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci :
Cze$¢ numer 1- 15 000 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100).
Czesé numer 2- 3 000 zI (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100).
Cze$¢ numer 3- Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

9.2 Wadium nalezy wnie$¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 u PZP, tj.
1) pieniagdzu,
2) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.
U.z 2018 r. poz. 110).

9.3 Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy przela¢ na konto Zamawiajacego:

BS Lezajsk o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005

9.4 W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wptyni¢cia wadium uznaje si¢
termin jego , wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie si¢ uznanie kwoty wadium przez
rachunek Zamawiajacego. Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy przelew
(wniesienie) srodkow na rachunek Zamawiajacego.

Wadium wnoszone w pieniadzu powinno fizycznie znajdowaé sie na Koncie
Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert pod rygorem odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 pkt. 7b u PZP).

9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
nalezy zlozy¢ w osobnej kopercie opisanej ,, Wadium — Budowa lodowiska/kortu
tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu zabaw i silowni
plenerowej w Grodzisku Dolnym ” oraz wlozy¢ do koperty zewnetrznej.

9.6 Wadium wniesione w formie innej niz pieni¢zna musi spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

- odpowiada¢ co do wartosci wysokosci wadium okreslonej w niniejszej SIWZ,

- musi odpowiada¢ co do terminu wazno$ci terminowi zwigzania ofertg okreslonemu w
niniejszej SIWZ,

- zawiera¢ w swej tresci okolicznosci (zgodnie z art. 46 ust. 4a i S u PZP) w ktorych
gwarant (poreczyciel) wyplaci kwote wadium zamawiajagcemu, wraz z klauzula
moéwigca, ze wyplata nastapi na pierwsze zadanie zamawiajacego bez protestu
gwaranta (porgczyciela),

9.7 Zamawiajacy zwréci niezwlocznie wadium na zasadach okreslonych w art. 46 u PZP.
9.8 Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami,

w przypadku gdy:

1) Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:

- odmoéwil podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach

okreslonych w ofercie,

- nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

- zawarcie umowy W sprawie zamoOwienia publicznego stato si¢ niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
PZP, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, petnomocnictw lub nie
wyrazil zgody na poprawienie omyiki, o ktoérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,
co spowodowato brak mozliwos$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.
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9.9. Wykonawca lub podmiot wystawiajacy gwarancj¢ bankowa/ubezpieczeniowa nie moze
uzalezni¢ dokonania zaplaty od spetienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub
wykonania czynno$ci, jak rowniez od przedtozenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych
oswiadczen ztozonych przez wykonawce lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia
Wykonawcy.

\ 10. Termin zwigzania ofertg

10.1 Wykonawca jest zwigzany oferta do czasu zawarcia umowy, jednak nie dtuzej niz 30 dni
od uptywu terminu sktadania ofert.

10.2 Na podstawie art. 85 ust. 2 u PZP, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do
Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

10.3 Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedhuzenie terminu zwigzania ofertg
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium
lub jego przedhuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

10.4 Whiesienie odwolania po uplywie terminu skladania ofert zawiesza bieg terminu
zwigzania ofertg do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia (art. 182 ust. 6 u PZP).

\ 11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zgodng z wymogami niniejszej
specyfikacji na jedng z czg¢$ci lub na obydwie czesci.

11.2 Oferte nalezy przygotowac $cisle wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

11.3 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow), zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okre§long w rejestrze lub innym
dokumencie, witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy to do oferty nalezy dotaczy¢ oryginat
lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie stosownego pelnomocnictwa udzielonego
przez osoby do tego upowaznione.

Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(6w) okreslajacego( ych) status prawny Wykonawcy(6w) lub
pelnomocnictwa (pelnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(6w)
upowaznionych jest tacznie kilka osob, dokumenty wchodzace w sklad oferty musza byc¢
podpisane przez wszystkie te osoby.

11.4 Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej SIWZ powinny zosta¢ wypelnione przez
Wykonawce i dotaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie
z niniejsza SIWZ .

11.5 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zalozenie czytelnego zapisu o tresci pieczg¢ci zawierajagcego co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby.
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11.6 Oferta winna zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) wypelniony formularz oferty, wg zalacznika nr 1 do SWIZ;

2) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - w zakresie cze¢Sci numer 1 i/lub 2,3 oraz
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu — w zakresie czesci numer 1 i/lub 2,3

(wg zalacznika nr 2 do SIWZ)

3) Kosztorys ofertowy uproszczony (w zakresie czeSci numer 1,2,3)

4) Pisemne zobowiazania innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow (jesli dotyczy)

11.7 Oferta skladana przez konsorcjum lub spolke cywilna winna zawieraé nastepujace
dokumenty:

1) wypelniony formularz oferty, wg zalacznika nr 1 do SIWZ , podpisany przez
pelnomocnika konsorcjum/spolki cywilnej,

2) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - w zakresie cze¢Sci numer 1 i/lub 2,3 oraz
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu — w zakresie czesci numer 1 i/lub 2,3

(wg zalacznika nr 2 do SIWZ)

3) Kosztorys ofertowy uproszczony (w zakresie cze¢sci numer 1,2,3)

4) Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 7.2 p pkt 4-7 specyfikacji;

5) Pisemne zobowiazania innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow (jesli dotyczy)

11.8 Oferte sklada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnej. Kazda stron¢ nalezy
ponumerowac, miejsca zmian nalezy parafowacé przez osobe podpisujacg oferte. Cata oferta
powinna by¢ zszyta, zbindowana lub ztgczona trwale w inny sposob.

11.9 Oferte nalezy umiesci¢ w podwojnej kopercie (wewnetrzna i zewngetrzna).

a/ zewngtrzna koperta zaadresowana na adres:
Urzad Gminy Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne 125a
37 — 306 Grodzisko Dolne

oraz opisana: ,,Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i
budowa placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

Nie otwiera¢ przed dniem: 05.03.2018 do godz. 10'3

b/ na wewnetrznej, zaklejonej kopercie nalezy umies$ci¢ adres Wykonawcy oraz adres
Zamawiajacego podany wyzej.

Uwaga:

Jesli Wykonawca sktada wadium w innej formie niz pieniadz; wadium nalezy umiesci¢ w
odrebnej kopercie opisanej ,, Wadium - Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w
Grodzisku Gornym i budowa placu zabaw i sifowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

—czesé 1i/lub I1 7 oraz wlozy¢ do koperty zewnetrzne;.
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11.10 Oferty ztozone po terminie zostang niezwtocznie zwrdcone bez otwierania (art. 84 ust. 2
u PZP).

11.11 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zmiany nalezy zlozy¢ wg takich samych zasad, jakie obowigzujg przy sktadaniu oferty, z
dopiskiem: ,, Zmiana oferty”.

11.12 Wykonawca ma prawo wycofa¢ oferte przed uptywem terminu sktadania ofert. %
takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wptynaé¢ do Zamawiajacego
przed uptywem terminu sktadania ofert.

11.13 Wykonawca ma mozliwo$¢ uzyskania wszelkich mozliwych informacji i doktadne
zaznajomienie si¢ z przedmiotem zamdwienia.

11.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem swojej
oferty przetargowej. Zamawiajacy w zadnym wypadku nie moze by¢ pociaggnigty do
odpowiedzialnosci z tytutu tych kosztéw, niezaleznie od przebiegu czy wyniku procedury
przetargowej z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 u PZP.

11.15 Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg musi by¢ czytelny.

11.16 Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy wymaga, aby oferte
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikajacymi z wlasciwego rejestru lub centralnej
ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby dziata na podstawie pelnomocnictwa
to pelnomocnictwo musi spetnia¢ warunki okreslone w pkt 7.2 SIWZ .

\ 12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

12.1 Skladanie ofert

Wykonawca przystepujacy do przetargu, po zapoznaniu si¢ z jego warunkami, przekazuje
ofert¢ na adres:

Urzad Gminy Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne 125 a

37-306 Grodzisko Dolne

(sekretariat Urzedu — pok. Nr 16)

Czynny od poniedzialku do pigtku w godz. od 7 °* do 15 %

Termin ztozenia oferty do 5 marca 2018 r. do godz. 10*° dotyczy takze ofert sktadanych droga

pocztowa.
12.2 Otwarcie ofert

Miejsce otwarcia ofert

Urzad Gminy Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a

37-306 Grodzisko Dolne

Pok. Nr 15

12.3 Termin otwarcia ofert: 5 marca 2018 r. o godz. 103

12.4 Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w
ofertach.
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\ 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

13.1 Nalezy poda¢ ceng brutto za calo§¢ zamdwienia dla poszczegdlnej czesci.

13.2 Zamawiajacy okresla kosztorysowy sposob rozliczenia .

13.3 Wykonawca okresla ceng realizacji zamdwienia zgodnie z ustawa o informowaniu

o cenach towardéw 1 ustug z dnia 9 maja 2014 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ) poprzez
wskazanie w formularzu oferty ceny za wykonanie poszczegolnej czg¢$ci zamowienia (Wg
zalacznika nr 1 do SIWZ).

13.4 Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty (w tym podatki, koszty utylizacji
odpaddw oraz inne optaty), ktore Wykonawca winien ponie$¢ z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami 1 przepisami realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Przy wycenie robot nalezy rowniez uwzglednié¢ koszt ubezpieczenia inwestyciji (zgodnie z
pkt. 15.7 lit. ¢ SIWZ.).

13.5 Wszystkie warto$ci powinny by¢ naliczane z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku.
13.6 Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyltki rachunkowe oraz
inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamdOwienia, nie powodujace istotnych zmian w treSci oferty stosownie do tresci
art. 87 ust. 2 u PZP.

13.7 Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow 1 ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
sktadajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi,
ktoérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
nastepujace kryteria:

Cze$¢ numer 1 - Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku
Gornym

1) cena ( waga 60% )

Kryterium — ,,cena” — poszczeg6lnym ofertom zostang przyznane punkty za cen¢ w skali
1-60 obliczone wedlug wzoru:

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



I Najniisza cena oferowana brutto X 60 pkt
Cena oferty badanej brutto

P, — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena”

2) Okres gwarancji (waga 30% ) — nie moze by¢ on Kkrotszy niz 3 lata i nie dluzszy niz
6 lat od dnia odbioru koncowego (Wymagany minimalny okres gwarancji to 3 lata)

Kryterium — ,,Okres gwarancji” — poszczegdlnym ofertom zostang przyznane punkty za okres
gwarancji w skali od 0 - 30 pkt obliczone wedlug wzoru:

- 3 lata gwarancji — 0 pkt
- 3,5 lat gwarancji — S pkt
- 4 lata gwarancji —10 pkt
»wPg” t - 4,5 lat gwarancji — 15 pkt
- 5 lat gwarancji — 20 pkt
- 5,5 lat gwarancji - 25 pkt
- 6 lat gwarancji - 30 pkt

P, — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,okres gwarancji”
Zamawiajacy do oceny kryterium ,,okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

3) Termin platnosci za wykonane roboty ( waga 10% ) — nie moze by¢ on krotszy niz 7
dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu i nie dluzszy niz 30 dni od dnia
dostarczenia faktury Zamawiajacemu

Kryterium — ,termin platnosci za wykonane roboty” — poszczegdlnym ofertom zostang
przyznane punkty za termin ptatnosci faktury wykonawcy wystawionej za wykonane roboty
w skali 0-10 obliczone wedlug wzoru:
- 7 dniowy termin platnosci — 0 pkt
5 S - 14 dniowy termin platnosci — S pkt
- 30 dniowy termin platnosci - 10 pkt

P; — ilo§¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,termin ptatnosci za wykonane roboty”

Zamawiajacy do oceny kryterium ,termin platnosci za wykonane roboty” pobierze dane
z oferty Wykonawcy.

4)k.aczna ocena oferty:
P=Pc+Pg+ Pt
P — sumaryczna ilo$¢ punktow

P. — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena”
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P, — ilo§¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Okres gwarancji”
P;— ilos¢ punktéw przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Termin ptatnosci

Suma punktow uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie koncowa oceng dane;j
oferty.

Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku

Czes¢ numer 2 - Budowa placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

1) cena ( waga 60% )

Kryterium — ,,cena” — poszczego6lnym ofertom zostang przyznane punkty za cen¢ w skali
1-60 obliczone wedlug wzoru:

H»P Najnizsza cena oferowana brutto X 60 pkt
Cena oferty badanej brutto

P. — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena”

2) Okres gwarancji (waga 30% ) — nie moze by¢ on Kkrotszy niz 3 lata i nie dluzszy niz
6 lat od dnia odbioru koncowego (Wymagany minimalny okres gwarancji to 3 lata)

Kryterium — ,,Okres gwarancji” — poszczegdlnym ofertom zostang przyznane punkty za okres
gwarancji w skali od 0 - 30 pkt obliczone wedtug wzoru:

- 3 lata gwarancji — 0 pkt
- 3,5 lat gwarancji — Spkt
- 4 lata gwarancji —10 pkt
N P - 4,5 lat gwarancji — 15 pkt
- 5 lat gwarancji —20 pkt
- 5,5 lat gwarancji - 25 pkt
- 6 lat gwarancji - 30 pkt

P, — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,0kres gwarancji”
Zamawiajacy do oceny kryterium ,,okres gwarancji”’ pobierze dane z oferty Wykonawcy.

3) Termin platnosci za wykonane roboty ( waga 10% ) — nie moze by¢ on Kkrétszy niz 7
dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu i nie dluzszy niz 30 dni od dnia
dostarczenia faktury Zamawiajacemu

Kryterium — ,termin platno$ci za wykonane roboty” — poszczegdlnym ofertom zostang
przyznane punkty za termin platnosci faktury wykonawcy wystawionej za wykonane roboty
w skali 0-10 obliczone wedlug wzoru:
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-7 dniowy termin platnosci — 0 pkt
N - 14 dniowy termin platnosci — 5 pkt
- 30 dniowy termin platnosci - 10 pkt

P; — ilo§¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,termin ptatnosci za wykonane roboty”

Zamawiajacy do oceny kryterium ,termin ptatnosci za wykonane roboty” pobierze dane
z oferty Wykonawcy.

4) Laczna ocena oferty:
P=Pc+Pg+Pt
P — sumaryczna ilo$¢ punktow
P. —ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena”
P, — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Okres gwarancji”
P;—ilo$¢ punktéw przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Termin ptatnosci ”

Suma punktéw uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie koncowa oceng¢ danej
oferty.

Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku

Czes¢ numer 3 -Zakup i dostawa urzadzenia do pielegnacji i czyszczenia lodu , suszarki
do lyzew , ostrzarki do lyzew, lyzew uniwersalnych , kaskow ochronnych oraz
elementow do nauki jazdy na lyzwach dla dzieci

1) cena ( waga 60% )

Kryterium — ,,cena” — poszczeg6lnym ofertom zostang przyznane punkty za cen¢ w skali
1-60 obliczone wedlug wzoru:

H»P Najnizsza cena oferowana brutto X 60 pkt
Cena oferty badanej brutto

P. — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena”

2) Okres gwarancji (waga 30% ) — nie moze by¢ on krotszy niz 1 rok i nie dluzszy niz
3 lata od dnia odbioru koncowego (Wymagany minimalny okres gwarancji to 1 rok)

Kryterium — ,,Okres gwarancji” — poszczegdlnym ofertom zostang przyznane punkty za okres
gwarancji w skali od 0 - 30 pkt obliczone wedtug wzoru:
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- 1 rok gwarancji — 10 pkt
- 2 lata gwarancji — 20 pkt
- 3 lata gwarancji — 30 pkt
P 2
9l g
P, — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,okres gwarancji”

Zamawiajacy do oceny kryterium ,,okres gwarancji”’ pobierze dane z oferty Wykonawcy.

3) Termin platnosci za wykonane roboty ( waga 10% ) — nie moze by¢ on Kkrétszy niz 7
dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu i nie dluzszy niz 30 dni od dnia
dostarczenia faktury Zamawiajacemu

Kryterium — ,termin platno$ci za wykonane roboty” — poszczegdlnym ofertom zostang
przyznane punkty za termin platnosci faktury wykonawcy wystawionej za wykonane roboty
w skali 0-10 obliczone wedlug wzoru:

- 7 dniowy termin platnosci — 0 pkt
I - 14 dniowy termin platnosci — 5 pkt
- 30 dniowy termin platnosci - 10 pkt

P¢ — ilo$¢ punktéw przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,termin platnosci za wykonane roboty”

Zamawiajacy do oceny kryterium ,termin ptatnosci za wykonane roboty” pobierze dane
z oferty Wykonawcy.

4)L.aczna ocena oferty:
P =Pc+Pg+Pt
P — sumaryczna ilo$¢ punktow
P, —ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena”
P, — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Okres gwarancji”
P;—ilo$¢ punktéw przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Termin ptatnosci ”

Suma punktéw uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie koncowa oceng¢ danej
oferty.

Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku

14.2 Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyzsza liczbe punktéw w lacznej ocenie ofert.
Oferta w tacznej ocenie oferty moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.
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14.3 Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie wynikéw oceny do dwoch miejsc po przecinku.
Gdyby wyniki dwoch Iub wigkszej liczby ofert okazaly si¢ takie same, zamawiajacy nie
zastosuje zaokraglen, chyba ze dziatanie takie nie bedzie moglo przynie$¢ zréznicowania
wynikow.

15. Informacja o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

15.1 Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza.

15.2 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy
w siedzibie Zamawiajacego, na warunkach okre$lonych we wzorze umowy zawartym w
zalaczniku nr 7 do SIWZ dla poszczegolnej czesci.

Zgodnie z art. 1391 140 u PZP Umowa w sprawie niniejszego zamowienia publicznego:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) maja do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej,
3) jestjawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej,
4) zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie,
5) podlega uniewaznieniu:
a) jezeli zachodza przestanki okreslone w art. 146 u PZP,
b) zgodnie z trescig art. 140 u PZP w czgéci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzglednieniem art. 144
u PZP.
15.3 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty , Zamawiajgcy dokona czynnos$ci
okreslonych w art. 92 u PZP.
15.4 Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza , zawarcie umowy nast¢puje w terminie i na
zasadach okreslonych w art. 94 u PZP.

15.5 Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, bedzie uchylat si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy , Zamawiajacy moze wybrac ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania ioceny, chyba Zze zachodza przestanki
uniewaznienia postepowania, o ktéorych mowa w art. 93 ust. 1 u PZP.

15.6 Zamawiajacy nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego zamieSci ogloszenie o udzieleniu zamowienia w Biuletynie
Zamowien Publicznych (art. 95 u PZP).
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15.7 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedlug pkt. 16 SIWZ
(DOTYCZY WYLACZNIE CZESCINUMER 1i2).

b) dolaczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego — wg zalacznika nr 8 do SIWZ
(DOTYCZY WYLACZNIE CZESCI NUMER 1,2 3)

¢) dolaczenia dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
zadania: , Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gérnym

” na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zlotych brutto przez okres realizacji inwestycji
zaKonczonej protokolem odbioru (DOTYCZY WYLACZNIE CZESCI NUMER 1) oraz
dolaczenia dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
zadania: , Budowa placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym_” na kwote
nie mniejsza niz 150 000,00 zlotych brutto przez okres realizacji inwestycji zakonczonej
protokolem odbioru (DOTYCZY WYLACZNIE CZESCI NUMER 2)

d) dolaczenia dokumentu lub dokumentow potwierdzajacych prawo osob skladajacych
podpisy pod umowa do wystepowania w imieniu wykonawcy i mozliwosci zawarcia
umowy z zamawiajacym (np. pelnomocnictwo) (jezeli dotyczy),

e) dolaczenia umowy regulujacej wspolprace czlonkow konsorcjum/wspolnikow spotki
cywilnej (jezeli za najkorzystniejsza ofert¢ zostanie wybrana oferta zlozona przez
konsorcjum lub spotke cywilng).

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy- w
zakresie czesci L1 11

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w zakresie cze$ci numer 1.
Zamawiajacy nie begdzie zadat od wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie czgsci numer 2.
16.1 Wymagana wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie dla czesci numer loraz dla czesci nr 2.
16.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pelnej wysokosci zostanie wniesione
najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
16.3 Postanawia si¢, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwrocone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
16.4 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, wynosi 30%
wysokos$ci zabezpieczenia i zostanie zwrocona w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.
16.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

- pieniadzu,

- poregczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-

kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
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- w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci .
16.6 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 u PZP.
16.7 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek
bankowy :

BS Lezajsk o/Grodzisko Dolne 40 9187 1024 2003 2000 1124 0001

16.8 Zabezpieczenie wnoszone Ww postaci porgczenia lub gwarancji ma zawieraé
w szczegblnosci nastepujace elementy:

a) nazw¢ Wykonawcy 1 jego siedzibe (adres),

b) nazwa beneficjenta (Zamawiajacego),

¢) nazwa gwaranta lub porgczyciela,

d) okresla¢ wierzytelno$¢, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) sformulowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego, bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty w przypadku, gdy Wykonawca:

- nie wykonat przedmiotu zamowienia,

- wykonal przedmiot zamowienia objety umowa z nienalezytg starannoscia,

- nie wywiazuje si¢ z obowigzkow wynikajacych z r¢kojmi,

16.9 W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych wyzej elementow
lub wprowadzenia do jej tresci zapisow (warunkow) innych niz dopuszczalne, Zamawiajacy
uzna, iz Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.10 Z chwilg zaistnienie przynajmniej jednego z wymienionych przypadkéw Zamawiajacy
wystapi do gwaranta z pisemnym zadaniem zaplacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.11 Gwarant nie moze uzalezni¢ dokonania zaptaty od spelnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub wykonania czynno$ci, jak réwniez od przedtozenia dodatkowe;j
dokumentacji, dodatkowych o$wiadczeh ztozonych przez wykonawce.

16.12 Dokumentami uzasadniajgcymi zadanie roszczen moga by¢ ponadto:

a) wykaz niewykonanych lub nienalezycie wykonanych elementéw stanowigcych przedmiot
umowy,

b) kopia pisma/pism wzywajacych Wykonawce do nalezytego wykonania umowy,

c) oswiadczenie Zamawiajacego, ze pomimo skierowania pism wykonawca nie wykonal
nalezycie przedmiotu umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki
umowy albo wzor umowy.

17.1 Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z nim umowg¢ na zasadach okre§lonych
we wzorach umow, bedacych zalacznikiem do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia
(wg zalacznika nr 7 do SIWZ).

17.2 Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze wystapiag okolicznosci ktorych
nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, a ktore przemawiaja za koniecznos$cig zmiany
postanowien umowy okreslone we wzorach umow wg zatacznika nr 7 do SIWZ oraz art.144 u
PZP.
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17.3 Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmian¢
umowy (zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawcg.

17.4 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zaistnienie okoliczno$ci wskazanych we wzorach
umow poprzez przeditozenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentow, itp.

17.5 Wszelkie istotne zmiany tre$ci umowy wymagaja zgody obydwu stron i formy pisemne;j
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

17.6 Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci ( np.: zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru).

17.7 Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone, pod rygorem niewaznosci,
sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajacego uzasadnienie.

17.8 Konsekwencja zmiany umowy (aneksowania) moze by¢ w szczegdlnosci zmiana terminu
zakonczenia realizacji zadania, wydluzenie termindéw obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

18. Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

18.1 INFORMACJE OGOLNE

1) Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw u PZP,
2) Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na list¢, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 u PZP,
3) Srodkami ochrony prawne;j sa:

a) wniesienie informacji o nieprawidlowosciach na podstawie art. 181 u PZP,

b) odwotanie,

c) skarga do sadu.

18.2 INFORMACJA O NIEPRAWIDEOWOSCIACH

1) Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnos$ci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 u PZP.

2) W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnosé
albo dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposob przewidziany
w ustawie dla tej czynnosci.

18.3 ODWOLANIE
1) Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktdrej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie u PZP.
2) Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r¢ki lub zapytania o ceng;
b) okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu;
c¢) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;
d) odrzucenia oferty odwolujacego;
e) opis przedmiotu zamdwienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Szczegdtowe kwestie zwigzane z wniesieniem odwolania zawarte sg w art. 180-189 u PZP.
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18.4 SKARGA DO SADU

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu na zasadach i warunkach okreslonych w art. 198a
1 nastepnych u PZP.

\ 19. Liczba cze$ci zamowienia, na ktora wykonawca moze zlozy¢ oferte

19.1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesSciowych.

19.2 Wykonawca moze ztozy¢ jedng ofert¢ na wybrang czg$¢ zamdwienia lub na wszystkie
czesci .

19.3 Szczegdtowy zakres robot okreslajg zataczniki do SIWZ.

20. Informacja o przewidywanych zamowieniach o ktorych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 617 u PZP

Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 617 u
PZP.

21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim musza odpowiada¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi
kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich skladanie

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

\22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego

Adres strony internetowej: www.grodziskodolne.pl
Adres poczty elektronicznej: arkadiusz.telka@grodziskodolne.pl,
urzad@grodziskodolne.pl

23. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy
przewiduje rozliczanie w walutach obcych.

Rozliczenia prowadzone beda wytacznie w walucie polskiej.

24. Wysokos¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy
przewiduje ich zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

\25. Podwykonawcy

25.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie prac podwykonawcom

(zgodnie z wzorem umow - wg zalacznika nr 7 do SIWZ).
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25.2 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcom, na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego jest
zobowigzany wskaza¢ w ofercie czeSci zamowienia, ktéorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podaé firmy podwykonawcow
(Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oSwiadczeniu stanowiacym
zalacznik nr 2 do SIWZ).

25.3 Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego na zasadach okreslonych we wzorze umowy stanowiacy zalacznik
nr 7 do SIWZ.

25.4 Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

25.5 W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktéore maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia wykonaweca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

\26. Grupa kapitalowa

26.1 DEFINICJA GRUPY KAPITALOWEI:

1. Grupa Kkapitalowa - rozumie si¢ przez to wszystkich przedsigbiorcow, ktérzy sa
kontrolowani w sposdb bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorce, w tym rowniez
tego przedsigbiorce.

26.2 DEFINICJA PRZEDSIEBIORCY:

1. Przedsiebiorca - rozumie si¢ przez to przedsigbiorce w rozumieniu przepiséw o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej, a takze:

a) osob¢ fizyczng, osobe prawng, a takze jednostke organizacyjng niemajaca osobowosci
prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolno$¢ prawna, organizujaca lub $wiadczaca ushugi
o charakterze uzytecznosci publicznej, ktore nie sg dzialalnoscig gospodarcza w rozumieniu
przepisow o swobodzie dziatalno$ci gospodarcze;,

b) osobe fizyczng wykonujaca zawdd we wiasnym imieniu i na wilasny rachunek Iub
prowadzacg dziatalno$¢ w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobe fizyczng, ktéra posiada kontrole, w rozumieniu o ochronie konkurencji i
konsumentoéw, nad co najmniej jednym przedsiebiorca, cho¢by nie prowadzita dziatalnosci
gospodarczej w rozumieniu przepisOow o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, jezeli
podejmuje dalsze dzialania podlegajace kontroli koncentracji, o ktérej mowa w art. 13 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéow (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z
pozn. zm ).
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d) zwigzek przedsiecbiorcow w rozumieniu przepisOw ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentoéw - na potrzeby przepisow dotyczacych praktyk ograniczajacych konkurencje oraz
praktyk naruszajacych zbiorowe interesy konsumentow;

26.3 DEFINICJA PRZEJECIE KONTROLI:

Przejecie kontroli - rozumie si¢ przez to wszelkie formy bezposredniego lub posredniego
uzyskania przez przedsigbiorce uprawnien, ktore osobno albo tacznie, przy uwzglednieniu
wszystkich okoliczno$ci prawnych lub faktycznych, umozliwiaja wywieranie decydujacego
wplywu na innego przedsigbiorcg lub przedsigbiorcow; uprawnienia takie tworzg w
szczegolnoscei:

a) dysponowanie bezposrednio lub posrednio wiekszoscig glosow na zgromadzeniu
wspolnikow albo na walnym zgromadzeniu, takze jako zastawnik albo uzytkownik, badz w
zarzadzie innego przedsigbiorcy (przedsigbiorcy zaleznego), takze na podstawie porozumien z
innymi osobami,

b) uprawnienie do powolywania lub odwolywania wigkszo$ci cztonkéw zarzadu lub rady
nadzorczej innego przedsigbiorcy (przedsigbiorcy zaleznego), takze na podstawie porozumien
Z innymi osobami,

c) cztonkowie jego zarzadu lub rady nadzorczej stanowig wigcej niz potowe¢ cztonkow zarzadu
innego przedsi¢biorcy (przedsiebiorcy zaleznego),

d) dysponowanie bezposrednio lub posrednio wigkszoscig gtoséw w spodice osobowej zaleznej
albo na walnym zgromadzeniu spotdzielni zaleznej, takze na podstawie porozumien z innymi
osobami,

e) prawo do catego albo do czg¢$ci mienia innego przedsiebiorcy (przedsiebiorcy zaleznego),

f) umowa przewidujaca zarzadzanie innym przedsigbiorcg (przedsigbiorca zaleznym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsigbiorce;

\ 27. Jawnos¢ postepowania, wyjasnienia dotyczace tresci SIWZ

27.1. PROTOKOL POSTEPOWANIA:

1) Zamawiajacy prowadzi protokot postepowania.

2) Zamawiajacy udostgpnia protokoét lub zatgczniki do protokotu na wniosek.

3) Przekazanie protokolu lub zalacznikéw nastepuje przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

4) W przypadku protokotu lub zatagcznikow sporzadzonych w postaci papierowej, jezeli
z przyczyn technicznych znaczaco utrudnione jest udostepnienie tych dokumentéw przy uzyciu
srodkdw komunikacji elektronicznej, w szczeg6lnosci z uwagi na ilo$¢ zadanych do
udostepnienia dokumentdéw, zamawiajacy informuje o tym wnioskodawce 1 wskazuje sposob,
w jaki moga by¢ one udostepnione.

5) Bez zgody zamawiajacego wnioskodawca w trakcie wgladu do protokotu lub zalacznikow,
W miejscu wyznaczonym przez zamawiajgcego, nie moze samodzielnie kopiowac lub utrwalad
za pomocg urzadzen lub $rodkow technicznych shuzacych do utrwalania obrazu tresci
ztozonych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.
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6) Zamawiajacy udostgpnia wnioskodawcy protokot lub zataczniki niezwlocznie.
W wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci zwigzanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczacych badania i oceny ofert, zamawiajacy udost¢pnia odpowiednio oferty
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie pozniej jednak niz odpowiednio w dniu przekazania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach
oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu i otrzymanych ocenach spetniania tych
warunkow albo w dniu przekazania informacji o uniewaznieniu postgpowania.

7) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert zastrzegl, Ze nie mogg by¢ udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsi¢gbiorstwa, musza by¢ oznaczone klauzula: ,, Informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm )”
1 dotaczone do oferty, zaleca si¢ aby byly trwale oddzielnie spigte. Zgodnie z tym przepisem
przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomos$ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos¢ gospodarcza, co, do ktérych przedsiebiorca podjat niezbgdne dziatania w
celu zachowania ich poufnosci.

8) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy
przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow u PZP lub odrgbnych przepiséw,
informacje te beda podlegaty udostgpnieniu na takich samych zasadach, jak pozostale
niezastrzezone dokumenty.

27.2. WYJASNIENIE TRESCI SIWZ:

1) Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do wyjasnienia tre§ci SIWZ na zasadach okreslonych
w art. 38 u PZP.

3) Zamawiajacy jednoczes$nie przekaze tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktorym
dorgczono SIWZ 1 zamiesci ich tre$¢ na stronie internetowe;.

4) Udzielajac wyjasnien Zamawiajacy nie ujawni zrodla zapytania.

5) Pytania nalezy kierowa¢ w godzinach pracy Urzedu od poniedziatku do pigtku na adres:
Urzad Gminy Grodzisko Dolne , 37-306 Grodzisko Dolne ; w godz. 7.30-15.30.

6) Zamawiajacy moze zwota¢ zebranie wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Informacje o
terminie zebrania udostepnia si¢ na stronie internetowe;.

27.3. ZMIANA TRESCI SIWZ:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

2) Dokonang zmiang¢ tresci specyfikacji Zamawiajacy udostgpnia na stronie internetowe]
(zgodnie z art.38 ust. 4 u PZP).

3) Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nieprowadzace;j
do zmiany tre$ci ogtoszenia o zamdwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert 1 poinformuje
o tym Wykonawcéw, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, oraz
udostepni t¢ informacje na stronie internetowej ( zgodnie z art. 38 ust. 6 u PZP).
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\ 28. Postanowienia koncowe - zasady udostepniania dokumentow

28.1 Wykonawcy maja prawo wgladu do tresci protokotlu oraz ofert w trakcie prowadzenia
postepowania z wyjatkiem dokumentéw spetniajacych warunki okreslone w pkt. 27 SIWZ
1 opisanych: ,,Informacje stanowiqce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153 poz. 1503 z pozn.zm ) .

28.2. Udostgpnianie dokumentéw odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych w pkt. 27.1.
SIWZ.

28.3 Jezeli w wyniku udostegpnienia protokotu lub zalacznikdéw, Zamawiajacy ma ponies$¢
dodatkowe koszty zwigzane ze wskazanym we wniosku sposobem udost¢pnienia lub
konieczno$cig przeksztatcenia protokotu lub zatacznikow, koszty te pokrywa wnioskodawca.
28.4 Zamawiajacy wyznaczy cztonka komisji przetargowej, w ktorego obecnos$ci udostgpnione
zostang dokumenty.

28.5 Udostepnienie moze mie¢ miejsce wyltacznie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w czasie
godzin jego urzedowania tj. od poniedziatku do pigtku w godz. 7.30- 15.30

28.6 Zamawiajacy udostgpnia wnioskodawcy protokét lub zatgczniki niezwlocznie.
W wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci zwigzanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczacych badania i oceny ofert, Zamawiajacy udostepnia oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu do wgladu lub przesyta ich kopie w terminie przez
siebie wyznaczonym, nie pdzniej jednak niz w dniu przestania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej albo o uniewaznieniu postepowania.
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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

miejscowos¢, data
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Gmina Grodzisko Dolne

37 — 306 Grodzisko Dolne

W nawigzaniu do przetargu nieograniczonego na: Budowa lodowiska/kortu tenisowego na
stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu zabaw i sitowni plenerowej w
Grodzisku Dolnym

(petna nazwa/firma, adres w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Numer telefonu WyKoOnawcey: ......coceeeccercssnnecscnescsnnees
Numer faksu Wykonawcey:........coeeeeesvenecssnecccneccsnnneene

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania :

1) Cze¢$¢é numer 1 - Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku
Gornym
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b) Okres gwarancji:

3 lata (wymagany minimalny okres)
3,51at

4 lata

4,5 lat

S lata

5,5 lat

6 lat

od daty odbioru koncowego czesci nr 1*

N Y I O B O

b) Termin platnos$ci faktury
7 dni
1 14 dni
‘1 30 dni
od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu®

* Nalezy zaznaczyé przy uZyciu znaku ,, x ”
W przypadku nie wypetnienia okresu gwarancji Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca
zaoferowal minimalny okres gwarancji..

2) Cz¢$¢ numer 2 - Budowa placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

b) Okres gwarancji:

3 lata (wymagany minimalny okres)
3,51at

4 lata

4,5 lat

S lata

5,5 lat

6 lat

od daty odbioru koncowego czesci nr 2*

N O O B B

b) Termin platnosci faktury
7 dni
1 14 dni
"1 30 dni
od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu®

* Nalezy zaznaczyé przy uZyciu znaku ,, x ”
W przypadku nie wypetnienia okresu gwarancji Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca
zaoferowal minimalny okres gwarancji.
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3) Cze$¢ numer 3 -Zakup i dostawa urzadzenia do pielegnacji i czyszczenia lodu,
suszarki do lyzew ,ostrzarki do lyzew , lyzew uniwersalnych , kaskow ochronnych oraz
elementow do nauki jazdy na lyzwach dla dzieci

£+ ) I O 1 T TN zlotych brutto

b) Okres gwarancji:

[l 1rok
[1 2 lata
[] 3lata

od daty odbioru koncowego czesci nr 3*

b) Termin platnosci faktury

[0 7 dni
(1 14 dni
[0 30 dni

od dnia dostarczenia faktury Zamawiajacemu*

* NaleZy zaznaczyé przy uiyciu znaku ,, x
W przypadku nie wypetnienia okresu gwarancji Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca
zaoferowal minimalny okres gwarancji..

1. Os$wiadczamy, ze podana kwota obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

2. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami przetargu, kryteriami oceny ofert,
wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzezen.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta do czasu zawarcia umowy,
jednak nie dhuzej niz 30 dni z uwzglgdnieniem zapisoéw pkt 10 SIWZ .

4. W przypadku przyjecia naszej oferty zobowiagzujemy si¢ do zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. O$wiadczamy, ze wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowiagzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.**

** Skresli¢ pkt. 5., jezeli wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug. Nalezy wowczas
dotaczy¢ informacje zawierajaca nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazac¢ ich wartos¢ bez kwoty podatku,
zgodnie z art. 91 ust. 3a u PZP.

6. Oferta zawiera:

(pieczatki imienne 1 podpisy 0sob
uprawnionych do reprezentowania)
** Wykonawca moze zlozy¢ oferte na wybrang przez siebie cz¢$¢ lub na wszystkie czesci
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Zalacznik nr 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

miejscowos¢, data
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Gmina Grodzisko Dolne
37 — 306 Grodzisko Dolne

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa u PZP ),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
I PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. - Budowa
lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu zabaw i
silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym , prowadzonego przez Gmin¢ Grodzisko Dolne ,
37-306 Grodzisko Dolne , oswiadczam, co nastegpuje:

\ Oswiadczenie dotyczgce Wykonawcy

Oswiadczam, ze na dzien sktadania ofert spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone

w pkt. 6.2 SIWZ - w zakresie czesci numer 1, 21 3

(podpis)
Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert:
- nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz ust. 5
pkt. 8 u PZP — w zakresie czesci numer 1,2 i 3
- nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 - w zakresie
czesci numer 1, 21 3

(podpis)

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. U PZP (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 8§ u PZP), aw
pozostatym zakresie nie podlegam wykluczeniu z postgpowania. Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwiazku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 u PZP podjatem nastgpujace
srodki

L L 8 0 2 A G/ N

(podpis)

Informacja w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmiotow
(w zakresie czesci numer 1,2 i 3)

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, polegam
na zasobach nast¢pujacego/ych

POAMIOTU/OW: ..ttt et ettt e e et et e e e et e et e e
W nastepujacym

ZAKTESIC! .ottt

(podpis)

Oswiadczenie dotyczace podmiotu, na ktorego zasoby powoluje si¢
Wykonawca (w zakresie czesci numer 1, 2 i 3)

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
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(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis)

Informacje dotyczace podwykonawcow (jezeli dotyczy tj. wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia)

Nalezy wskaza¢ czgsci zamdwienia, ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o ile jest to wiadome, poda¢ firmy podwykonawcow.

Firma podwykonawcy (o ile jest to
WIAAOME): ...\ e e e e e e e e e e

Opis czg$ci zamdwienia, ktorg bedzie wykonywat Podwykonawca:

Firma podwykonawcy (o ile jest to
WIAAOME): ..ottt e e e et et e e et e e e

Opis czeséci zamoOwienia, ktorg bedzie wykonywat Podwykonaweca:

\ Informacja na temat Wykonawcy

Informuje, ze:*
] jestem matym lub §rednim przedsigbiorstwem

I nie jestem matym lub $rednim przedsiebiorstwem

* Nalezy zaznaczy¢ wiasciwe przy uzyciu znaku ,, X"

(podpis)
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\ Oswiadczenie dotyczace podanych informacji

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)

Pouczenie.
W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie sktada kazdy
z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
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Zalacznik nr 3
miejscowos¢, data

WYKAZ ROBOT BUDOWALANYCH*

DOTYCZY CZESCI1ill

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Gmina Grodzisko Dolne

37 — 306 Grodzisko Dolne

Wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunkow
wiedzy i doSwiadczenia na zadaniu

pn. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa
placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

Wartos$¢é

Nazwa i adres wykonanych

Rodzaj (zgodnie z pkt. 6.2 p ) )
podmiotu narzecz | | pe oo Data wykonania

L.p. pkt. 2) SIWZ,) i miejsce

wykonania zadania ktorych roboty te (zgodnie z pkt. zadania
zostaly wykonane 6.2 p pkt. 2)
SIWZ)

(pieczatki imienne i podpisy 0sOb
uprawnionych do reprezentowania )
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* Wykaz wraz z zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzvskaé tvch dokumentéw — inne dokumenty;

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



Zalacznik nr 4

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU
PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ**

/miejscowosc¢, data

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Gmina Grodzisko Dolne
37 — 306 Grodzisko Dolne

Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamowien ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia pn.:

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

informuje, ze
oswiadczam, ze wykonawca, ktérego reprezentuje
— nie nalezy* do tej samej grupy kapitatowej z podmiotami, ktére ztozyty oferte w niniejszym
postepowaniu - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i

konsumentéw (t .j. Dz. U. z 2017r., poz. 229, z pézn .zm.), o ktdérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP.
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lub

- nalezy* do tej samej grupy kapitatowej z podmiotami, ktére ztozyly oferte w niniejszym
postepowaniu - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.229 z pézn. zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP, z nw. wykonawcami:

Jednoczesnie przedstawiam dowody, Ze powigzania z tymi wykonawcami nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (jezeli wykonawca
przedstawia dowody):

(pieczqtki imienne i podpisy 0sob uprawnionych do reprezentowania )

* Nalezy zaznaczy¢ wlasciwe przy uzyciu znaku ,,X”.

** (Oswiadczenie to Wykonawca sklada w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o ktoreji mowa w art. 86 ust. 5 u PZP), samodzielnie (bez odrebnego wezwania
ze strony zamawiajacego).

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze

przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamo6wienia (art. 24 ust. 11 u PZP).

** Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (. j. Dz. U. z 2017
r., poz.229 z p6zn. zm) przez grupe kapitalowa rozumie si¢ wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy sa kontrolowani w
sposéb bezposredni lub posredni przez jednego przedsi¢gbiorce, w tym réwniez tego przedsigbiorce.
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Zalacznik nr 5

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI
I OPLATAMI LOKALNYMI *

Na podstawie § 5 pkt. 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajagcy od Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Oswiadczam, ze nie zalegam z optacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1785 z p6zn. zm );

(pieczatki imienne 1 podpisy osob
uprawnionych do reprezentowania)

* Dokumentu tego nie sklada si¢ razem z oferta. Dokument skladany jest na wezwanie zamawiajacego jedynie przez
wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona.
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Zalacznik nr 6

WZOR UMOWY- I

Widniu........... 2018 roku, w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
nr R1.271.3.2018 zostata zawarta umowa pomigdzy: Gming Grodzisko Dolne majaca swa
siedzib¢ w Grodzisku Dolnym 125a, NIP : 816-15-70-014 reprezentowang przez:

1.Jacek Chmura — W¢jt Gminy Grodzisko Dolne

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Pani Barbar¢ Juzyniec
zwanym w dalszej tresci ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca” , zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

I. Przedmiot umowy

§1

1.Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania p.n.: ,,Budowa lodowiska/kortu
tenisowego na stadionie w Grodzisku Gérnym ,,
2. Zadanie obejmuje nast¢pujace roboty budowlane zwigzane z budowa lodowiska/ kortu
tenisowego na stadionie w miejscowosci Grodzisko Goérne
3. Integralng czg$¢ umowy stanowig:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

4) oferta Wykonawcy

5) harmonogram rzeczowo-finansowy

I1. Termin wykonania

§2

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien przekazania placu
budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na: 31 pazdziernika 2018 r.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy.

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



II1. Przedstawiciele stron

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest pracownik Urz¢du Gminy Grodzisko
Dolne w osobie:

§4

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie:

posiadajacego uprawnienia budowlane nr

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ osoby, o ktérej mowa w ust. 1. W przypadku zmiany
kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowana przez niego osoba legitymuje si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami co
osoba, ktorej ta zmiana dotyczy.

IV. Obowigzki Zamawiajacego

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentéw niezbednych do rozpoczecia 1 prowadzenia robot
oraz protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2) protokolarne rozpoczgcie odbioru prawidtowo wykonanych robot w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane roboty.

V. Obowiazki Wykonawcy

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) doprowadzenie wody 1 energii elektrycznej na teren budowy oraz ponoszenie kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, stosownie do potrzeb budowy.

2) ponoszenie kosztow utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektéw
tymczasowych na terenie budowy.

3) prawidlowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
4) zabezpieczenie i oznakowanie robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania terenu robot przez caty okres realizacji zadania.

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie 1 sktadowanie wszelkie urzagdzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpadow
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

6) zapewnienie Inspektorowi Nadzoru petnej dostepnosci do wykonywanych robot

7) po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



8)by¢ realizowane w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym Harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonania robot.

9)Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy 1 ponosi
odpowiedzialno§¢ we wilasnym zakresie za ewentualne szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot w stosunku do 0sob trzecich.

1.

§8

Wykonawca bedzie stosowal wlasciwe materialy i1 technologie zgodnie z art. 10 ustawy

Prawo budowlane oraz zgodnie z normami i w oparciu o zasady okreslone w art. 30-30b u

PZP oraz wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kserokopie ,karty

przekazania odpadow” potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg. ,,Karta

przekazania odpadow’ bedzie potwierdzeniem, ze Wykonawca ztozyt odpady w

przedsigbiorstwie zajmujacym si¢ unieszkodliwianiem odpadow. Koszt ztozenia odpadow

w miejscu ich unieszkodliwiania ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedstawic
Zamawiajagcemu wszystkie wymagane prawem certyfikaty 1 krajowe deklaracje
zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
krajowe oceny techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych na wbudowywane materiaty i urzadzenia.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow

potwierdzajacych prawidtowe i zgodne z umowa oraz warunkami przetargu wykonanie

robot zawierajacy w szczegolnosci zestawienie certyfikatow 1 deklaracji okreslonych w ust.

3, inwentaryzacj¢ powykonawcza, protokoty , karte przekazania odpadéw pod rygorem

odmowy dokonania odbioru koncowego.

VI. Wynagrodzenie

§9

1. Strony ustalajg ,ze wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy wyliczony
na podstawie faktycznie wykonanych ilo$ci roboét i cen ustalonych w oparciu o
kosztorys ofertowy , stanowiacy zatagcznik do umowy. W przypadku zmniejszenia
zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane, a ich
warto$¢ zostanie obliczona na podstawie no$nikéw cenowych podanych w kosztorysie
ofertowym. W przypadku zwigkszenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie
zwigkszeniu o roboty wykonane, a ich warto$¢ zostanie obliczona na podstawie
no$nikow cenowych podanych w kosztorysie ofertowym. W tym wypadku na roboty
te zostanie podpisany przez obie strony umowy stosowny aneks.
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe w lacznej kwocie wynagrodzenia netto ....... PLN,
plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI vevvvenreneennnnns PLN. Lacznie wynagrodzenie
brutto WynNosi ceveeeeneeierineenenens PLN , (slownie: .............ooiiiiiiiiiinn, ) z

zastrzezeniem, iz warto$¢ umowy brutto ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana stawki nastapi z dniem wejscia w
zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia
nastgpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania rob6t budowlanych oraz ztozenia
Zamawiajacemu faktury VAT lub rachunku i dokonania odbioru koncowego lub
protokotu odbioru elementéw robot budowlanych stwierdzajacego, ze roboty
budowlane zostaty wykonane bez wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiajagcemu
dokumentow potwierdzajacych dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowac bedzie na
podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru elementéw robét, a
zaplata nastepuje w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy oraz:

- koszt urzadzenia, zagospodarowania i dozoru placu budowy, doprowadzenia
niezbednych mediéw oraz koszty ich zuzycia w trakcie realizacji robot,

- wykonanie projektow organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zaméwienia
oraz optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego zarzadcoOw drog, w ktorych pasie
beda prowadzone prace,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt odbiorow technicznych,

- koszt ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiagzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;,

- koszt zapewnienia warunkéw bhp 1 p. poz. w trakcie realizacji robot,

- pozostate koszty niezb¢dne do prawidlowego wykonania zamowienia.

5. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztow zwigzanych z inwestycja, ktore inwestor
zobowigzany jest ponies¢ we wlasnym zakresie.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do
projektu budowlanego:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia robot moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je
tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzgdne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane z uzyskaniem akceptacji nadzoru
autorskiego ponosi Wykonawca.

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokot
koniecznos$ci a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania.
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7. W przypadku gdy okreslone w ust. 6 lit. b) zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty
te beda traktowane jako dodatkowe 1 Zamawiajacy zlozy na ich wykonanie zamdéwienie
w trybie wynikajacym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwienia w ramach robot
zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie
kosztorysu réznicowego wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) wyliczenie ceny roboty pierwotnej w oparciu o kosztorys ofertowy

b) wyliczenie ceny roboty zamiennej w oparciu o kosztorys ofertowy ( ceny
materialdw , sprzgtu oraz ceny robocizny zysku i kosztow ogdlnych) a w przypadku
braku w kosztorysie ofertowym ktérego kol wiek z powyzszych sktadnikow nalezy
przyja¢ ceny SEKOCENBUD- u za poprzedni kwartat w ktorym roboty zamienne
zostaty wykonane.

VII. Sposdb platnosci
§10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa po odbiorze
cato$ci przedmiotu umowy. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wystawiania faktur czgsciowych,
ktore beda wystawiane po wykonaniu i odebraniu rob6t protokotami odbioru elementow
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i kierownika robot. Warto$¢ faktur
czegsciowych nie moze przekroczy¢ 90% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 9 ust. 2 umowy.

2. Termin zapftaty faktury koncowej jak i1 faktur przejsciowych Wykonawcy wynosi do 30

dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. W przypadku fakturowania robdt realizowanych przez podwykonawcow, Wykonawca
do swojej faktury zalaczy kserokopie faktury podwykonawcy wraz z protokotem
odbioru oraz dyspozycj¢ przelewu nalezno$ci na konto podwykonawcy, w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

- jest platnikiem podatku VAT,

- posiada numer NIP ......cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiennn

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

- jest platnikiem podatku VAT,

- posiada numer NIP 816-15-70-014

- upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

(O8]

VIII. Podwykonawcy *
§11
1) Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam,
za Wyjatkiem 10bOt W ZaKTESIC ........c.ieitiiit i ,
ktore zostana wykonane przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktorego/ych zasoby sig
powotywal w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ustawy Pzp.
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2) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zglasza Zamawiajacemu szczegbtowy
przedmiot robdt budowlanych, ktére zamierza zleci¢ do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce przed przystgpieniem do ich wykonywania. Zamawiajgcy w terminie 30
dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym moze ztozy¢ sprzeciw wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa wyzej wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5) Zamawiajacy w ciagu 30 (trzydziestu) dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §
2 ust. 2,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie
tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkitadajacego) za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, o ktérych mowa w ust. 9,

d) spelienia wymagan wynikajacych z brzmienia niniejszego ust. 5 pkt 1-8,

5) brak jest zastrzezenia, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem podwykonawcy za
wykonane roboty do wysokosci ceny ofertowej Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera wynagrodzenia podwykonawcy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisOw o obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22016 1. p0oz.1666 z p6zn. zm.),

8) umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie podwykonawcy w wysokosci wyzszej niz
wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty wynikajace z ceny ofertowej Wykonawcy.

6.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajacego.
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7.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez przedkladajacego) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8.Zamawiajagcy w ciggu 30 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
5.

9.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto
wskazanej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

12.Przepisy ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o§wiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszych
podwykonawcow o zaplacie na jego/ich rzecz przez Wykonawce naleznos$ci za realizacje
powierzanego mu/im do wykonania zakresu robot.

14.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.2.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

* Jezeli dotyczy tj:. Wykonawca przewidziat udziat podwykonawcow w realizacji czesci zamdéwienia.
IX. Gwarancja i r¢ekojmia
§ 12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot zgodnie z wiedzg techniczng, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy.

—_—

3. Termin gwarancji ustala si¢ na ....... (min. 3) lata (obejmuje wykonane roboty budowlane,
zamontowane urzadzenia 1 wbudowane materiaty) od daty odbioru koncowego catosci
zadania.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w okresie gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia
stosownej reklamacji zawierajacej w szczegolnosci termin usuni¢cia wad.

5. Wykonawca powinien usung¢ stwierdzone wady:

- niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowiu,
mieniu,

- w innych przypadkach w ciggu 7 dni.

6. Wykonawca zobowiazany jest w ramach gwarancji jakosci bezplatnie usuwaé wszelkie
powstale wady 1 usterki ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi. Jezeli
usunig¢cie wady/usterki nie nastagpi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze wykonywac swoje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji..
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8. W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow
wykonywania przegladow serwisowych urzadzen, ktore takich przegladow wymagaja.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania i nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi.

2. Wymagana wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 10% ceny
catkowitej przedstawionej w ofercie co StanoOWi...........cceeeueeeueenee. zt.

3. Postanawia si¢, 7€ T0% tJeccororiiiiiiiniiiiiienieeiean, zt wniesionego zabezpieczenia
gwarantujacego zgodne z umowg wykonanie robot zwrocone zostanie w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, za$ 30%

195 FOR zt wniesionego zabezpieczenia pozostawione zostanie na pokrycie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢
wlasnoscia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt 1
pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wykonane roboty.

XI. Odbior czesciowy/koncowy przedmiotu umowy

§ 14

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w §1 niniejszej umowy .

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu zakonczenie rob6t pisemnie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawcg.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajgc termin ich usuni¢cia nie dluzszy niz 14 dni na koszt Wykonawcy, przy
jednoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 1.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) uniemozliwiajac uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

6. Odbior gwarancyjny dokonany zostanie najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

7. Wykonawca do faktury za realizacj¢ etapu zalacza protokdt odbioru czesciowego
potwierdzajacy fakt nalezytego wykonania robot przez inspektora nadzoru.
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XII. Kary umowne/odsetki

§15

W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty
umownych odsetek za zwloke w wysokos$ci odsetek ustawowych.

—_

§ 16

W razie opdzniania w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiajacy naliczy kary umowne za
opoznienie, ktore beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)
2)
3)

4)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien op6znienia.

z tytulu samego faktu istnienia wad (nie dajacych si¢ usuna¢) w przedmiocie odbioru -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wys. 10%
wynagrodzenia umownego.

za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy przy wykonywaniu czynnos$ci okreslonychw = §
21 — w wysokos$ci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj.
oddelegowania do wykonywania prac okreSlonych w § 21 umowy osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw kodeksu pracy).

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

. Laczna wysoko§¢ kar umownych za opdznienie nie moze przekracza¢ 70% warto$ci
przedmiotu umowy.

Kary umowne beda potragcane bezposrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate,
wedtug wyboru Zamawiajacego.

Kary umowne za opdznienie okreslone w ust. 2 beda naliczane od nastepnego dnia po
uptywie terminu realizacji umowy.

Wykonawcy wystepujacy i realizujacy wspolnie przedmiot zamowienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia.

1))

XIII. Odstepne/Odstapienie od umowy

§17

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia za wykonanie czg¢$ci umowy;
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2) jezeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace usterek;

3) jezeli Wykonaweca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, (warto$¢ zostanie ustalona przez rzeczoznawce)

2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji roboét wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej oraz zawieraé
uzasadnienie pod rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia, przy jednoczesnym naliczaniu
kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 1
pkt213.

§18

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania do pelnej wysokosci poniesionej szkody jezeli
poniesie ja na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdéwienia publicznego
okreslonego warunkami niniejszej umowy przez Wykonawce.

XIV. Zmiany postanowien umowy
§19

1. Na podstawie art. 144 u PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie 1 na warunkach wskazanych ponizej:

1) W zakresie terminu wykonania zamdOwienia, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegOlnosci:
nieterminowego przekazania miejsca wykonywania robot lub wstrzymania robdt przez
Zamawiajacego;

b) koniecznosci usuni¢cia bledow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, ktore moga mie¢ wpltyw na terminowg realizacj¢ zadania,

c¢) konieczno$ci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu
art. 36a ustawy Prawo budowlane,

d) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, wstrzymujacych lub
opo6zniajacych realizacje robot; jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;
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e) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia;

f) wystgpienia sity wyzszej (tj. dziatania 1 zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzg¢sienia ziemi, wybuchy
wulkandéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne)
uniemozliwiajacej wykonanie zamowienia w terminie umownym lub powodujacej zmiang
zakresu robot;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
realizacji robot okreslony w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia ich wykonywania w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byly one nastgpstwem okolicznosci za
ktore odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany istotne tresci umowy wymagaja zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmiang
umowy (zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zaistnienie w/w okolicznosci poprzez przedtozenie
stosownych ekspertyz, opinii, itp.

5. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone, pod rygorem niewaznosci,
sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajacego uzasadnienie.

§20
l. Strony przewiduja mozliwo$§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy
w nastgpujacych warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw 1 ustug,
2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac¢ (Dz. U. z 2017, poz. 847 ),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
2.W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z noty
obcigzeniowe] wystawionej po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od
towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z noty
obcigzeniowe] wystawionej po wejsciu w Zycie przepisOw zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obej-
mowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane
koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.
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4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z noty
obcigzeniowe] wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3.

5. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskoéw, o ktorych mowa w ust. 2-4, wyznacza datg
podpisania aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 5.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, na koszty wykonania
zamdwienia nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

XV. Wymagania zatrudnienie na podstawie umowy o prace

§21
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. 22016 1., poz. 1666 z p6zn.
zm.) os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia:
roboty og6lnobudowlane, roboty drogowe , roboty instalacyjne i roboty wykonczeniowe.

2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcéw - wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanych w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww
wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych okreslone w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
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- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace o0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 17 niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow (tj. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy) w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Za dziatania i1 zaniechania osob dziatajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

XVI. Postanowienia koncowe
§22

Wykonawca nie moze zleci¢ cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich z wyjatkiem banku kredytujacego wykonawce w zakresie niniejszej umowy.

§23

Zamawiajacy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§ 24

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatacznikOw moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron,
wyrazona na pismie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez
ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych, § 20, 21 niniejszej umowy
oraz pkt. 17 SIWZ.

§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien
publicznych.

2. Wihasciwym sadem w zakresie niniejszej] umowy jest sad wlasciwosci Zamawiajacego
rowniez w zakresie kar umownych 1 odstgpienia od umowy.
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§ 26

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1/ Zatacznik numer 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy
3/ Zatacznik numer 2- kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Gléwnego Ksiegowego -

Klasyfikacja budzetowa - ....

Podpis pracownika odpowiedzialnego za realizacje zadania

Rozdzielnik umow:

1/ Stanowisko ds. zamowien publicznych —Urzad Gminy Grodzisko Dolne — Arkadiusz Telka
2/ Referat Inwestycji — Urzad Gminy Grodzisko Dolne — Edward Wasyl
3/ Referat Budzetu — Urzad Gminy Grodzisko Dolne — Barbara Juzyniec

4/ WYKONAWCA = ..ottt e e e eeaeas
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Zalacznik nr 6

WZOR UMOWY- I1

Widniu........... 2018 roku, w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
nr R1.271.3.2018 zostata zawarta umowa pomigdzy: Gming Grodzisko Dolne majaca swa
siedzib¢ w Grodzisku Dolnym 125a, NIP : 816-15-70-014 reprezentowang przez:

1.Jacek Chmura — Wjt Gminy Grodzisko Dolne

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Pani Barbar¢ Juzyniec
zwanym w dalszej tresci ,,Zamawiajagcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcga” , zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

I. Przedmiot umowy

§1

1.Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania p.n.: ,, Budowa placu zabaw i silowni
plenerowej w miejscowosci Grodzisko Dolne
2
2. Zadanie obejmuje nastepujace roboty budowlane zwigzane z budowa placu zabaw i sitowni
plenerowej w miejscowosci Grodzisko Dolne
3. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

4) oferta Wykonawcy

5) harmonogram rzeczowo-finansowy

II. Termin wykonania

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien przekazania placu
budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na: 31 pazdziernika 2018 r.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy.
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III. Przedstawiciele stron

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest pracownik Urzedu Gminy Grodzisko
Dolne w osobie:

§4

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie:

posiadajacego uprawnienia budowlane nr

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ osoby, o ktérej mowa w ust. 1. W przypadku zmiany
kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowana przez niego osoba legitymuje si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami co
osoba, ktorej ta zmiana dotyczy.

IV. Obowigzki Zamawiajgcego

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentéw niezbednych do rozpoczgcia i prowadzenia robot
oraz protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2) protokolarne rozpoczgcie odbioru prawidlowo wykonanych rob6t w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty.

V. Obowiazki Wykonawcy

§6

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji rob6t, stosownie do potrzeb budowy.

2) ponoszenie kosztow utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

3) prawidlowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
4) zabezpieczenie i oznakowanie robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania terenu robdt przez caty okres realizacji zadania.

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie i skltadowanie wszelkie urzadzen pomocniczych, zbednych materialow, odpadéw
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

6) zapewnienie Inspektorowi Nadzoru petnej dostgpnosci do wykonywanych robot

7) po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru robét.
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8) by¢ realizowane w oparciu o uzgodniony z Zamawiajagcym Harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonania robot.

9)Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ we wlasnym zakresie za ewentualne szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot w stosunku do 0sob trzecich.

§8

1.Wykonawca bedzie stosowal wiasciwe materiaty i technologie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz zgodnie z normami i w oparciu o zasady okreslone w art. 30-30b u PZP
oraz wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
2,Przy odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kserokopi¢ ,karty
przekazania odpadéw” potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce. ,,Karta
przekazania odpadow” bedzie potwierdzeniem, ze Wykonawca ztozyt odpady w
przedsigbiorstwie zajmujagcym si¢ unieszkodliwianiem odpadow. Koszt ztozenia odpadow w
miejscu ich unieszkodliwiania ponosi Wykonawca.
3.Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wszystkie wymagane prawem certyfikaty i1 krajowe deklaracje zgodno$ci oraz krajowe
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne
wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na
wbudowywane materialy i urzadzenia.
4.Po zakonczeniu zadania Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentow
potwierdzajacych prawidtowe i zgodne z umowa oraz warunkami przetargu wykonanie
robot zawierajacy w szczegolnosci zestawienie certyfikatow 1 deklaracji okreslonych w ust.
3, inwentaryzacj¢ powykonawcza, protokoty , karte przekazania odpadéw pod rygorem
odmowy dokonania odbioru koncowego.

VI. Wynagrodzenie

§9
1.Strony ustalajg ,ze wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy wyliczony na
podstawie faktycznie wykonanych ilo$ci robot i cen ustalonych w oparciu o kosztorys
ofertowy , stanowigcy zatacznik do umowy. W przypadku zmniejszenia zakresu robot
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane, a ich warto$¢ zostanie obliczona
na podstawie no$nikéw cenowych podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku
zwiekszenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zwigkszeniu o roboty wykonane, a ich
warto$¢ zostanie obliczona na podstawie no$nikéw cenowych podanych w kosztorysie
ofertowym. W tym wypadku na roboty te zostanie podpisany przez obie strony umowy
stosowny aneks.
2.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie kosztorysowe w lacznej kwocie wynagrodzenia netto ....... PLN, plus
nalezny podatek VAT w wysokoSCi vuveeeerenniennens PLN. Lacznie wynagrodzenie brutto
WYNOST eeuerenrennsensonscnnces PLN , (slownie: ...........coooiiiiiiiiiiiinn ) z

zastrzezeniem, 1z warto$¢ umowy brutto ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku
VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana stawki nastapi z dniem wejscia w zycie aktu
prawnego zmieniajacego stawke podatku VAT.
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Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia wykonania robot budowlanych
oraz ztozenia Zamawiajacemu faktury VAT lub rachunku i dokonania odbioru koncowego lub
protokotu odbioru elementéw robot budowlanych stwierdzajacego, ze roboty budowlane
zostaly wykonane bez wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce

3.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastegpowaé begdzie na
podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru elementow robdt, a zaptata
nastepuje w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.
4.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
oraz:

- koszt urzadzenia, zagospodarowania i dozoru placu budowy, doprowadzenia

niezbednych medidow oraz koszty ich zuzycia w trakcie realizacji robot,

- wykonanie projektow organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamowienia

oraz optat zwiagzanych z zajeciem pasa drogowego zarzadcoéw drog, w ktorych pasie

beda prowadzone prace,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt odbiorow technicznych,

- koszt ubezpieczenia budowy i roboét z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z

okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;,

- koszt zapewnienia warunkéw bhp 1 p. poz. w trakcie realizacji robot,

- pozostate koszty niezb¢dne do prawidlowego wykonania zamowienia.
5.Wynagrodzenie nie obejmuje kosztéw zwigzanych z inwestycja, ktore inwestor zobowigzany
jest ponie$¢ we wlasnym zakresie.

6.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do projektu

budowlanego:
a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robot moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rtownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Koszty zwigzane z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.
b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokot
konieczno$ci a nastgpnie dostarcza dokumentacj¢ projektowa na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania.

7.W przypadku gdy okreslone w ust. 6 lit. b) zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajacy zlozy na ich wykonanie zamdéwienie w trybie
wynikajacym z ustawy Prawo zamowien publicznych.
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8.Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zaméwienia w ramach rob6t zamiennych.
Rozliczenie robot zamiennych odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysu réznicowego
wykonanego w oparciu o nast¢pujace zalozenia:
a) wyliczenie ceny roboty pierwotnej w oparciu o kosztorys ofertowy
b) wyliczenie ceny roboty zamiennej w oparciu o kosztorys ofertowy ( ceny
materialdw , sprzgtu oraz ceny robocizny zysku i kosztow ogdlnych) a w przypadku
braku w kosztorysie ofertowym ktérego kol wiek z powyzszych sktadnikow nalezy
przyja¢ ceny SEKOCENBUD- u za poprzedni kwartat w ktorym roboty zamienne
zostaly wykonane.

VII. Sposdb platnosci
§10

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa po odbiorze catosci
przedmiotu umowy. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych, ktore beda
wystawiane po wykonaniu i odebraniu robdt protokotami odbioru elementéw potwierdzonymi
przez inspektora nadzoru i kierownika robot. Warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢
90% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 2 umowy.
2.Termin zaptaty faktury koncowe;j jak i faktur przejsciowych Wykonawcy wynosi do 30 dni,
liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
4.W przypadku fakturowania robot realizowanych przez podwykonawcéw, Wykonawca do
swojej faktury zalaczy kserokopi¢ faktury podwykonawcy wraz z protokotem odbioru oraz
dyspozycje przelewu naleznosci na konto podwykonawcy, w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym.
5.Wykonawca oswiadcza, ze:

- jest platnikiem podatku VAT,

- posiada numer NIP ......ccceviiiiiiiiiiiiiiiiinniennn
6.Zamawiajacy oswiadcza, ze:

- jest platnikiem podatku VAT,

- posiada numer NIP 816-15-70-014

- upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

VIII. Podwykonawcy *
§11

1)Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam,
7a WYJAKIem 1ODOt W ZAKIESIC .. .vut ittt e , ktore
zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktérego/ych zasoby sie powotywat w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ustawy Pzp.
2)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
speliania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
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3)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zglasza Zamawiajacemu szczegdlowy
przedmiot robdt budowlanych, ktore zamierza zleci¢ do wykonania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce przed przystapieniem do ich wykonywania. Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia
zgloszenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym moze ztozy¢ sprzeciw wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa wyzej wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5)Zamawiajacy w ciggu 30 (trzydziestu) dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
)termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
2)termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 2 ust. 2,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umow od:

a)akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b)przekazania  Zamawiajacemu  zgody ~ Wykonawcy na  zawarcie = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c)dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, o ktoérych mowa w ust. 9,

d)spetnienia wymagan wynikajacych z brzmienia niniejszego ust. 5 pkt 1-8,

5) brak jest zastrzezenia, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy za
wykonane roboty do wysokosci ceny ofertowej Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera wynagrodzenia podwykonawcy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisOw o obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22016 1. poz.1666 z p6zn. zm.),

8) umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie podwykonawcy w wysokosci wyzszej niz
wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty wynikajace z ceny ofertowej Wykonawcy.

6.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8.Zamawiajagcy w ciggu 30 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust.
5.
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9.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto
wskazanej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

12.Przepisy ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o§wiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszych
podwykonawcow o zaplacie na jego/ich rzecz przez Wykonawce naleznosci za realizacje
powierzanego mu/im do wykonania zakresu robot.

14.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.2.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

* Jezeli dotyczy tj:. Wykonawca przewidzial udzial podwykonawcow w realizacji czesci zaméwienia.
IX. Gwarancja i rekojmia

§12

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji przedmiotu umowy.

2.Wykonawca gwarantuje wykonanie robot zgodnie z wiedzg techniczng, normami

technicznymi i innymi warunkami umowy.

3.Termin gwarancji ustala si¢ na ....... (min. 3) lata (obejmuje wykonane roboty budowlane,

zamontowane urzadzenia i wbudowane materiaty) od daty odbioru koncowego catosci zadania.

4.Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy

(podczas jego eksploatacji) w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do przedtozenia

stosownej reklamacji zawierajacej w szczegolnosci termin usunig¢cia wad.

5.Wykonawca powinien usuna¢ stwierdzone wady:

niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowiu,

mieniu,

- w innych przypadkach w ciggu 7 dni.

6. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji jako$ci bezplatnie usuwaé wszelkie
powstate wady 1 usterki ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji lub r¢kojmi. Jezeli
usuni¢cie wady/usterki nie nastgpi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze wykonywa¢ swoje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji..

8. W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow
wykonywania przegladéw serwisowych urzadzen, ktore takich przegladow wymagaja.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania i nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi.
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2. Wymagana wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 10% ceny
catkowitej przedstawionej w ofercie co StanoWi...........cceeeueeeueennee. zt.

3. Postanawia si¢, 7€ T0% tJeccoririiiiiiiniiiiiieiieein, zt wniesionego zabezpieczenia
gwarantujacego zgodne z umowg wykonanie robot zwrocone zostanie w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, za$ 30%

195 FOT zt wniesionego zabezpieczenia pozostawione zostanie na pokrycie roszczen z
tytutu re¢kojmi za wady i zostanie zwrocone w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢
wlasnoscia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot 1
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

XI. Odbior czesciowy/koncowy przedmiotu umowy

§ 14
1.Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w §1 niniejszej umowy .
2.Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robdt pisemnie.
3.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac termin ich usunig¢cia nie dtuzszy niz 14 dni na koszt Wykonawcy, przy
jednoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 1.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) uniemozliwiajac uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

6.0dbior gwarancyjny dokonany zostanie najpézniej na 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

7.Wykonawca do faktury za realizacj¢ etapu zalacza protokot odbioru czgsciowego
potwierdzajacy fakt nalezytego wykonania robdt przez inspektora nadzoru.

XII. Kary umowne/odsetki
§ 15

W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty
umownych odsetek za zwtoke w wysokosci odsetek ustawowych.
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§16

1.W razie opdzniania w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiajacy naliczy kary umowne za
opoOznienie, ktore beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2)Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

2) z tytulu samego faktu istnienia wad (nie dajacych si¢ usunaé) w przedmiocie
odbioru - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wys. 10%

wynagrodzenia umownego.

4) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy przy wykonywaniu czynnosci
okreslonych w  § 21 — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac okreslonych w
§ 21 umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy).

3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych za opdznienie nie moze przekracza¢ 70% warto$ci
przedmiotu umowy.

5.Kary umowne beda potracane bezposrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate,

wedtug wyboru Zamawiajacego.

6. Kary umowne za opodznienie okreslone w ust. 2 beda naliczane od nast¢pnego dnia po
uptywie terminu realizacji umowy.

7. Wykonawcy wystepujacy i realizujacy wspolnie przedmiot zamowienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia.

XIII. Odstepne/Odstapienie od umowy
§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:
1)w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia za wykonanie czg$ci umowy;

2)jezeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie 1 niezgodnie z warunkami umowy oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace usterek;

3)jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

2.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:
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I)dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, (warto$¢ zostanie ustalona przez rzeczoznawce)
2)przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
3.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:
1)w terminie do 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktora odstapita od umowy,
3)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,
4)niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej oraz zawieraé
uzasadnienie pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia, przy jednoczesnym naliczaniu
kar umownych na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie. Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 1
pkt 21 3.

§18

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania do peilnej wysokosci poniesionej szkody jezeli
poniesie ja na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdéwienia publicznego
okreslonego warunkami niniejszej umowy przez Wykonawce.

XIV. Zmiany postanowien umowy
§19

1. Na podstawie art. 144 u PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie 1 na warunkach wskazanych ponizej:

1) W zakresie terminu wykonania zamdOwienia, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoOlnosci:
nieterminowego przekazania miejsca wykonywania robot lub wstrzymania robdt przez
Zamawiajacego;

b) koniecznosci usuni¢cia bledow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, ktore moga mie¢ wptyw na terminowg realizacj¢ zadania,

c¢) koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu
art. 36a ustawy Prawo budowlane,

d) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, wstrzymujacych lub
opo6zniajacych realizacje robot; jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;

e) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia;

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



f) wystapienia sily wyzszej (tj. dzialania 1 zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klgski
zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia ziemi, wybuchy
wulkanow, ekonomiczne nastgpstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne)
uniemozliwiajagcej wykonanie zamoéwienia w terminie umownym lub powodujacej zmiane
zakresu robot;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
realizacji rob6t okreslony w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia ich wykonywania w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci 1 tylko w przypadku gdy nie byly one nastepstwem okoliczno$ci za
ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany istotne tresci umowy wymagaja zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmiang
umowy (zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zaistnienie w/w okolicznosci poprzez przedtozenie
stosownych ekspertyz, opinii, itp.

5. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone, pod rygorem niewaznosci,
sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci zawierajacego uzasadnienie.

§20
1. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy
w nastepujacych warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prac¢ (Dz. U. z 2017, poz. 847 ),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
2.W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada pisemny
wniosek 0o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z noty
obcigzeniowe] wystawionej po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od
towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z noty
obcigzeniowe] wystawionej po wejsciu W zZycie przepisOw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obej-
mowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane
koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.
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4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z noty
obcigzeniowe] wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3.

5. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskoéw, o ktorych mowa w ust. 2-4, wyznacza datg
podpisania aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 5.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, na koszty wykonania
zamdwienia nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

XV. Wymagania zatrudnienie na podstawie umowy o prace

§21
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. 22016 1., poz. 1666 z p6zn.
zm.) os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia:
roboty og6lnobudowlane, roboty drogowe , roboty instalacyjne i roboty wykonczeniowe.

2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcéw - wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanych w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww
wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych okreslone w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
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Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 17 niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow (tj. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy) w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Za dziatania 1 zaniechania osob dzialajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.

XVI. Postanowienia koncowe
§22

Wykonawca nie moze zleci¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich z wyjatkiem banku kredytujacego wykonawce w zakresie niniejszej umowy.

§23

Zamawiajacy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§ 24

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatacznikOw moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron,
wyrazona na pismie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez
ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych, § 20, 21 niniejszej umowy
oraz pkt. 17 SIWZ.

§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien
publicznych.

2. Wihasciwym sadem w zakresie niniejszej] umowy jest sad wlasciwosci Zamawiajacego
rowniez w zakresie kar umownych 1 odstgpienia od umowy.
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§ 26

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1/ Zatacznik numer 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy
3/ Zatacznik numer 2- kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Gléwnego Ksiegowego -

Klasyfikacja budzetowa - ....

Podpis pracownika odpowiedzialnego za realizacje zadania

Rozdzielnik umow:

1/ Stanowisko ds. zamowien publicznych —Urzad Gminy Grodzisko Dolne — Arkadiusz Telka
2/ Referat Inwestycji — Urzad Gminy Grodzisko Dolne — Edward Wasyl
3/ Referat Budzetu — Urzad Gminy Grodzisko Dolne — Barbara Juzyniec

4/ WYKONAWCA = ..ottt e e eeaeas
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Zalacznik nr 7

Wz6r umowy - il

zawarta dnia .......... 2017 r. w rezultacie wyboru Wykonawcy dokonanego w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Zakup i dostawa wyposazenia
lodowiska , zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pézn.zm.) pomiedzy:

Gming Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne
reprezentowang przez:

1.Jacek Chmura - Wojt Gminy Grodzisko Dolne

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grodzisko Dolne Pani Barbary Juzyniec

WPISANYM O . .eiiiiieie e
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,

o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa wyposazenia lodowiska . Przez dostawe
nalezy rozumie¢ réwniez ich wniesienie, montaz oraz ustawienie w miejscach wskazanych
przez Odbiorce.

2. Wykaz dostaw objetych zamoéwieniem, wymagania techniczne oraz miejsca dostawy i
montazu okresla opis przedmiotu zaméwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy, zgodnie
z ktérym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dostawy fabrycznie nowych, wolnych od wad i
usterek, wykonanych z nalezytg starannoscig elementéw przedmiotu umowy, zgodnie z
wymogami technicznymi Odbiorcy okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) oraz ztozong oferta.

§2

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Odbiorcy pisemnie (faksem na nr 17 24
36 038 lub mailem na adres urzad@grodziskdolne.pl o terminie rozpoczecia dostawy oraz
uzgodnienia z osobg(-ami) odpowiedzialnymi za odbioér przedmiotu umowy po stronie
Odbiorcy terminu dostawy z minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na miejsce dostawy w terminie uzgodnionym z
przedstawicielami Odbiorcy.
3. Roztadunku, wniesienia i montazu przedmiotu umowy Wykonawca dokona na swéj koszt.
4. Na etapie realizacji umowy Wykonawca umozliwi weryfikacje dostawy . W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nalezytego porzadku w miejscach
wykonywania dostaw i w wykorzystywanych ciggach komunikacyjnych, usuwania zbednych
urzadzen i materiatow.

§3

Odbiér przedmiotu umowy

1. Po zrealizowaniu zaméwienia Wykonawca zgtosi Odbiorcy w formie pisemnej przedmiot
umowy do odbioru.

2. Odbiorca wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 2 dni roboczych od
dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

3. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone jakiekolwiek wady dostawy i jej niezgodnos$¢
z opisem przedmiotu zamoéwienia lub wady w montazu, Odbiorca wstrzyma odbiér i
wyznaczy dodatkowy termin na dostarczenie dostawy wolnej od wad lub odpowiadajgcych
przedmiotowi umowy.

4. Z odbioru zostanie sporzgdzony protokét, podpisany przez przedstawicieli Odbiorcy i
Wykonawcy — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia widnieje informacja o potrzebie dostarczenia
zaswiadczen potwierdzajgcych spetnienie norm i wymogow bezpieczenstwa, wytrzymatosci,
trwatosci, Wykonawca przekaze Odbiorcy zgdane dokumenty nie pdzniej niz w dniu dostawy
mebli.

6. Zgodnos¢ z normami musi by¢ potwierdzona zaswiadczeniami niezaleznego podmiotu
uprawnionego do kontroli jakosci, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z pierwszg dostawg do
Odbiorcy. Brak zaswiadczen powodowac bedzie odmowe podpisania protokotu odbioru, a
tym samym odmowe przyjecia dostawy.

§4

Terminy realizacji umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi najp6zniej do dnia 31.10.2018 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date bezusterkowego odbioru,
potwierdzonego protokotem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Odbiorcy i
Wykonawcy, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
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§5

Wartos¢ umowy

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie:

brutto:.....cooeeiiiiiii e zt,

£=3 (o 1,1 T L= 30 o (1 14 o 1=
[ 1= 1o T zt,

wartosé podatku VAT: ..., zt,

stawka podatku VAT.......... %

ustalone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilo$ci poszczegolnych dostaw , okreslonych w
formularzu cenowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Warto$¢ umowy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia. Ceny
jednostkowe okreslone w formularzu cenowym obejmujg wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty transportu do miejsca
dostawy, roztadunku, wniesienia, montazu, optaty celne i podatkowe naliczone zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikajace ze zobowigzan z tytutu
rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci.

3. Ceny jednostkowe oraz wartos¢ umowy sg state i nie mogg ulec zmianie w trakcie
obowigzywania umowy, z zastrzezeniem okolicznosci okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) —
6) ustawy PZP.

4 Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§6

Warunki ptatnosci

1. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokét odbioru przedmiotu umowy,
podpisany przez osoby upowaznione do odbioru przez Odbiorce i Wykonawce.

2. Odbiorca dokona zaptaty w terminie do ......... dni od daty dostarczenia prawidtowo
sporzgdzonej faktury, wystawionej przez Wykonawce.

3. Zaptata za wykonany przedmiot umowy dokonana bedzie przelewem na rachunek
DaNKOWY WYKONAWECY NI....coeeiiiii et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeanennnnn
4. Za termin zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Odbiorcy.

§7

Rekojmia za wady, gwarancja, jakosci

1. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego przedmiotu umowy z tytutu gwarancji lub
rekojmi, wedtug zasad wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca udziela Odbiorcy na przedmiot zamowienia ......... -miesiecznej gwarancji.
(zgodnie ze ztozona ofertg na okres nie krotszy niz 12 miesiecy )*

3. Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi udzielonej na catos$¢ przedmiotu umowy
gwarancji jakosci.

4. Bieg okresu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu podpisania
przez Odbiorce protokotu odbioru dostawy.

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad lub usterek.

6. Wykonawca nie moze zwolnic sie ze zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji
jakosci z powodu wysokosci zwigzanych z tym kosztow.

7. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Wykonawca.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie dokonywaé na wtasny koszt napraw lub
wymienia¢ na nowe — wolne od wad — przedmioty zaméwienia, ktére ulegng uszkodzeniu na
skutek niewtasciwej budowy lub niewtasciwego wykonawstwa.
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9. O wadach lub usterkach, ktére ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce pocztg elektroniczng na adres e-mail: ............coooveviiiiiiinnnnns lub
numer faksu/telefonu .....................
10. Wykonawca zapewnia mozliwos¢ zgtaszania wad lub usterek przedmiotu umowy od
poniedziatku do pigtku, w godzinach 7:30 — 15:30.
11. Wady lub usterki, ktére ujawnity sie w okresie rekojmi za wady i gwaranciji, zostang
stwierdzone w protokole podpisanym przez Odbiorce i Wykonawce. Protokdt okresla réwniez
sposo6b i termin usuniecia wad lub usterek.
12. Usterki lub wady ujawnione w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostang
usuniete przez Wykonawce nieodptatnie w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia. Jezeli usuniecie usterki lub wady w terminie okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe z uzasadnionych przyczyn, Odbiorca rozwazy mozliwosc
wyznaczenia dtuzszego terminu na ich usuniecie.
13. Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci trzykrotnie usunieto usterki lub wady
tego samego egzemplarza przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany na wiasny
koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad. Postanowienia ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.
14. Jezeli Wykonawca w ramach zobowigzania z tytutu gwaranciji jakosci dokonat wymiany
egzemplarza przedmiotu umowy na nowy wolny od wad albo dokonat istotnej naprawy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia egzemplarza wolnego od wad lub
od zwrdcenia egzemplarza naprawionego.
15. Przez naprawe rozumie sie usuniecie kazdej usterki, ktérej wystgpienie wyklucza
przedmiot dostawy z prawidiowego uzytkowania.
16. W przypadku nieprzystgpienia do usunigcia wad lub usterek w ramach rekojmi za wady
lub gwaranc;ji jakosci albo opdznienia w ich wykonaniu:
1) Odbiorca ma prawo powierzy¢ usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy,

§8

Odpowiedzialnos¢

1. W przypadku opdéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4
ust. 1, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci:

1) 0,3% warto$ci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia w dostawie
i montazu mebli, chyba ze opdznienie wynikfo z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego (np. sytuacja opisana w § 4 ust. 4 i 5);

2) 0,2% wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w
usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, chyba ze opdznienie wynikto z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

3. W razie niezaptacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie, Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (faktury) lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez potrzeby
uzyskania zgody Wykonawcy.

5. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zaptaty kar umownych.

6. Z pozostatych tytutéw Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach
0golnych, ponadto Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowan uzupetniajgcych ponad kary umowne.
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§9

Osoby odpowiedzialne

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzér nad realizacjg umowy, w tym odbiér przedmiotu
umowy, uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Odbiorcy, sa:

Arkadiusz Telka tel.17 24 28265, e-mail: arkadiusz.telka@grodziskodolne.pl

2. Osobg uprawniong za nadzér nad realizacjg umowy oraz do kontaktéw z Zamawiajgcym i
Odbiorca ze strony Wykonawcy jest:

3. O zmianie osdb, o ktérych mowa w ust. 1 2, lub ich danych kontaktowych, Strony
zobowigzane sg informowac sie na pismie lub drogg elektroniczng na adres:

OdbiorCa: ..o
WYKONAWCA: ......ooviiiiiiii e

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze powierza nizej wymieniony zakres przedmiotu umowy
POAWYKONGWECOM: ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e annnnees

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy
wylgcznie Podwykonawcy gwarantujgcemu nalezyte wykonanie powierzonego zakresu
przedmiotowej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy w takim
samym stopniu, jakby byly to dziatania lub zaniechania jego wtasnych pracownikow.

4. Zlecenie przez Wykonawce czesci zamowienia Podwykonawcy nie wplywa na
zobowigzania Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego i Odbiorcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowa zawarta z Podwykonawcg winna zawiera¢
postanowienia zgodne z postanowieniami niniejszej umowy i wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Wymagania te dotyczg kolejnego Podwykonawcy, jesli w trakcie
wykonywania umowy nastgpi zmiana Podwykonawcy.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§11

Zasady rozliczen — Podwykonawcy

1. Wykonawca wraz z prawidtowo wystawiong fakturg przedtozy Odbiorcy dowéd zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonane przez niego ustugi.
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2. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz niezgtoszenia przez Wykonawce uwag na pismie dotyczacych rozliczen z
Podwykonawcami, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom
zaptaty zostanie przez Odbiorce zatrzymana lub ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z
art. 143c ust. 5 lit. ¢ ustawy PZP lub Odbiorca dokona bezposredniej zaptaty naleznego
wynagrodzenia bez odsetek, przystugujgcego Podwykonawcy, jezeli zostanie wykazana
zasadnos¢ tej zapfaty.
3. Przed dokonaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy, Odbiorca wystgpi
do Wykonawcy o przedstawienie niezwtocznie stanowiska w przedmiocie braku dowodu
zaptaty na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie udzieli¢
informacji w wyzej wymienionym zakresie.
§12
Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7
dni;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

3) w przypadku bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na dostarczenie mebli wolnych od wad lub odpowiadajgcych przedmiotowi umowy,
wyznaczonego przez Odbiorce przy odbiorze;

4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy ztozy oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej w terminie
14 dni od dnia zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust.1.

§13
Zmiany umowy

1. Strony dopuszczajg wprowadzanie zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym
nizej zakresie:

1) zmian w wyniku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) — 6) ustawy
PZP,

2) powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy
stawki podatku VAT,

4) innych warunkoéw umowy, jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce na
nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne
dla Zamawiajgcego,

5) z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem ,sity wyzszej”.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Nie wymagajg zmiany umowy zmiany dotyczgce:

1) adresow, numerdéw telefonow, fakséw, adreséw poczty elektronicznej, wymienionych w §
9 umowy;

2) 0s6b wystepujgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Odbiorcy;

3) formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5. Kazda ze Stron moze jednostronnie dokona¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 1-3, w
zakresie jej dotyczgcym, powiadamiajgc o tym w formie pisemnej odpowiednio drugg Strone.
6. Zamawiajgcy nie dopuszcza cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§14
Bezpieczenstwo informaciji

1. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy informacji, danych i wiedzy stanowigcych tajemnice Odbiorcy, bez
wzgledu na forme ich utrwalenia.

2. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest zachowac w tajemnicy uzyskane od
Zamawiajgcego lub Odbiorcy informacje dotyczgce rozmieszczenia i konfiguracii
infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeh.

3. Uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy informacje nie moga by¢
wykorzystane do innego celu, niz do realizacji postanowien umowy.

4. Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informaciji, ktére:

1) staty sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce umow;

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Odbiorcy i nie byly objete zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;

3) podlegajg ujawnieniu na mocy przepiséw prawa.

5. W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Odbiorcy lub zniszczenia wszelkich materiatow zawierajgcych
informacje stanowigcg tajemnice Zamawiajgcego, jakie otrzymat lub wytworzyt w zwigzku z
wykonywaniem umowy, za wyjatkiem jednej kopii ww. materiatéw niezbednych do
ewentualnego dochodzenia roszczen, ktére zostang zniszczone z uptywem terminu
przedawnienia roszczeh. Wykonawca zapewni tym materiatom ochrone w stopniu co
najmniej rownym poziomowi ochrony, na jakim chroni wtasne informacje. Potwierdzenie
zwrotu ww. materiatéw dokumentuje sie w protokole, ktéry podpisujg Odbiorca i Wykonawca.
Niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia potencjalnych roszczen Wykonawca
informuje pisemnie Zamawiajgcego o zniszczeniu kopii materiatow pozostawionych do
ewentualnego dochodzenia roszczen.

6. Osoby wykonujgce zadania w zwigzku z realizacjg umowy na terenie budynku,
pomieszczen lub czesci pomieszczen uzytkowanych przez Odbiorce, sg zobowigzane do
przestrzegania obowigzujgcych u Odbiorcy uregulowan wewnetrznych dotyczgcych
bezpieczenstwa informacji. Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy
zostang poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowigzane do zachowania
ich w poufnosci. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia
dokonane przez takie osoby, wigcznie z odpowiedzialnoscig materialng.

7. W wypadku wyrzgdzenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Odbiorcy lub osobom
trzecim szkod bedgcych wynikiem naruszenia bezpieczenstwa informaciji, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku korzystania przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy z
Podwykonawcdw, zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do
Podwykonawcow.

Postanowienia koncowe
§15

Wiasciwosé sadu
Wszelkie spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

§17
Umowa zawiera 17 paragraféw i zostata sporzgdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:

- 2 egzemplarz dla Wykonawcy,

- 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik do umowy:
1 Opis przedmiotu zamowienia oraz warunki realizacji zaméwienia — zatgcznik nr 1
[ Kopia formularza ofertowego Wykonawcy — zatgcznik nr 2

[ Protokét zdawczo-odbiorczy (wzér) — zatgcznik nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

(data, czytelny podpis, pieczgtka) (data, czytelny podpis, pieczgtka)
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zalacznik nr 3 do umowy

PROTOKOL
zdawczo - odbiorczy

W zwigzku z dostawg wyposazenia lodowiska realizowang w dniu
2godnie Z UMOWE N ............vvoeeeeeeeeees Z AN oo
Przez (NAZWa WYKONAWCY) . ..uieie ettt ettt e e e e e e ae e e e s

Odbioru dokonali:

Zamawiajgcy przyjmie dostarczony asortyment zgodny pod wzgledem ilosciowym:
TAK/NIE-

Wynik odbioru: pozytywny/negatywny/z uwagami-

Jakos$¢ i stan asortymentu nie budzi zastrzezen/budzi zastrzezenia*

Kontrola jakosciowa polegata na sprawdzeniu:

- metodg pordwnawczg czy dostarczony asortyment posiada cechy zgodne z opisem
przedmiotu zaméwienia (m.in. wymiary, kolorystyka)’

Stanu i sprawnosci technicznej asortymentu,

- czy asortyment nie posiada widocznych uszkodzen.

Zamawiajgcy przyjmuje dostarczony asortyment pod wzgledem jakosciowym: TAK/NIE+
*z zastrzezeniami, stwierdzajgc nastepujgce usterki — braki:

Gwarancja udzielona Zamawiajgcemu zgodni€ Z UMOWG NI ......covvueveineinennineanannns.
zdnia ......coooiiiennn. WYNOSI i, od daty podpisania niniejszego
protokotu.

Catkowity wynik odbioru zdawczo — odbiorczego: pozytywny/negatywny-
Podpisano dnia ...

Podpis i pieczatka przedstawiciela Wykonawcy Podpis i pieczatka przedstawiciela Odbiorcy
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Zalacznik nr 7

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY-1

realizacji zadania pn.:

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Géornym

Lp. | Elementy i rodzaje roboét Koszt realizacji w zlotych
Ogoélem netto Ogdlem brutto
l. Budowa lodowiska/kortu
tenisowego na stadionie w
Grodzisku Gornym

RAZEM

............... (datapodpls)
*

1)Dolacza Wykonawca ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza.
2)Kwota w harmonogramie rzeczowo-finansowym ma by¢ w pelni zgodna

z formularzem ofertowym .

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



Zalacznik nr 7

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY- 11

realizacji zadania pn.:

Budowa placu zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym

Lp. | Elementy i rodzaje roboét Koszt realizacji w zlotych
Ogoélem netto Ogdlem brutto
l. Budowa placu zabaw i
silowni plenerowej w
Grodzisku Dolnym
RAZEM

............... (datapodpls)
%

1)Dolacza Wykonawca ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza.
2)Kwota w harmonogramie rzeczowo-finansowym ma by¢ w pelni zgodna

z formularzem ofertowym .

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



Zalacznik nr 7

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY- 11

realizacji zadania pn.:

Zakup i dostawa urzadzenia do pielegnacji i czyszczenia lodu , suszarki do
lyzew ,ostrzarki do lyzew , lyzew uniwersalnych , kaskow ochronnych oraz elementow

do nauki jazdy na lyzwach dla dzieci

Lp. | Elementy i rodzaje roboét Koszt realizacji w zlotych
Ogoélem netto Ogoélem brutto
l. Zakup i dostawa
urzadzenia do pielegnacji
i czyszczenia
2. Zakup i dostawa suszarki
do lyzew
3. Zakup i dostawa ostrzarki
do lyzew
4. Zakup i dostawa lyzew
uniwersalnych (56 par)
5 Zakup i dostawa kaskow
ochronnych ( 10 sztuk)
6 Zakup i dostawa
elementow do nauki jazdy
na lyzwach dla dzieci ( 3
sztuki )
RAZEM
( data, podpis)
*

1)Dolacza Wykonawca ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza.
2)Kwota w harmonogramie rzeczowo-finansowym ma by¢ w pelni zgodna
z formularzem ofertowym .

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym



Zalacznik nr 8

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Na zadanie pn.: ,,Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku
Goérnym ,,

SPECYFIKACJA DOSTAW

Tytut: Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gérnym
Whioskodawca: Gmina Grodzisko Dolne
orsctomwen | T WATIOSE
L.P. NAZWA PARAMETROW ILOSE (zh) SUMA
TECHNICZNYCH Netto | VAT Brutto
1. LODOWISKO

Silnik, LPG/benzyna
Pojemno$¢ do 1200 cm3,
chtodzony ciecza,

Moc do (35 KM)

Naped na 4 kota

Obrotowa szczotka boczna
Instalacja elektryczna: 12 V
Predkosc¢ (przéd i tyh): w
zakresie od 0-15 km/h
Pojemnos¢ zbiornika wody: 300

do 400 litrow
. Pojemno$c¢ zbiornika na $nieg:
Zakup i do 1,50 m3
dostawa Zbiornik podnoszony i
11 urzgdzenia do | przechylany 1
’ pielegnacji i celem tatwego oprézniania

czyszezenia - | 0 o 2000

ROLBA mr);]so 0$¢: o o
Szerokos¢ robocza od 1500 do
2000
Dtugos¢ robocza: od 3000 do
2500

Waga netto: 1200 kg do 1500 kg
Gtebokos¢ pracy w zakresie
0,01lmm —do 5 mm

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu
zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym




Suszarka dwustronna —
elektronicznie sterowany timer -

Zakup i pojemnosé 60 par tyzew -
12 dostawa lampa jonizujgca, zasilanie 3- 1
’ suszarki do fazowe 400 V AC
. Dtugos¢ do 2000mm
tyzew Glebokos¢ do 1000 mm
Wysokos¢ do 2500 mm
zerokos¢ 040 cm
1.3 dostawa Diugo$é 20 do 40 cm 1
ostrzarki do | Gigzar do 35 kG
lyzew Moc do 700 W
27 par tyzew hokejowych i 29
par tyzew figurowych — dwie
klamry przy tyzwie figurowej
oraz trzy klamry przy tyzwie
ZaKup i hokejowej — elastyczna i
14 dostawa Iview wymienna wktadka , oznaczenie 56 par
| ) y numeru na bucie tyzew system
uniwersalnych | QUTSTOP - blokada
uniemozliwiajgca przesuwanie
buta wewnetrznego podczas
wktadania nogi ( wg
zestawienia )
Zakup 1 Kaski och dla dzieci d
aski ochronne dla dzieci do
1.5 dosta,wa nauki jazdy na tyzwach — 10 sztuk
kaskow CERTYFIKAT CE
ochronnych
Zakup i
dostawa, Chodzik do nauki jazdy na
elementow do tyzwach dla dzieci wyposazony
16 nauki jazdy na | w uchwyty po obu stronach — 3 sztuki
’ lyzwach dla certyfikat CE oraz DEKRA o
. wymiarach 30-50 x 30-50 x 70-
gzztlslc(ll()3 100, waga max. Do 15 kg
RAZEM

Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Gornym i budowa placu

zabaw i silowni plenerowej w Grodzisku Dolnym




