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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodnosc Robot z Kontraktem

W zakresie Kontraktu pn. ,Budowa punktu selektywnej zbierania odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko
Dolne wraz z nowym zjazdem z drogi, przylaczem gazowym i wewnetrzng instalacja, kanalizacja deszczowa
z wylotem i umocnieniem skarp i dna, o$wietleniem zewnetrznym, miejscami postojowymi, kanalizacjg sanitarng
z przytaczem oraz przytgczem wodociggowym” Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Kontraktem,
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w wyiej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne
z Kontraktem.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnoé¢ z okreélonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za poprawnos$¢ przyjetych rozwiazan.

1.2 Zgodnosé Robét z Normami

W roznych miejscach podane s3 odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
(SST) winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SzczegStowej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnoéci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére maja zwiazek z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Kontrakcie.

Zakfada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢ spetnione przez
dostarczane towary i materialy lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji, ktora
obowigzywata 28 dni przed koricowym terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej.
Tam, gdzie obowigzujq normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego obszaru lub regionu,
dopuszcza sig zgodnos¢ z innymi przepisami, ktére zapewniaja taka sama lub wyzszg jako$¢ wykonania niz normy i
przepisy wyszczegdlnione, pod warunkiem, ze Zamawiajacy bedzie miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na
pismie na zastosowanie zamiennikdw. Réinice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang
alternatywa muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na piémie i przedtozone Zamawiajgcemu, w
dwoch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby
Zamawiajacy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetniaé uznane
normy muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne;
wowczas odniesienia do norm, ktére spetniaja dane pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentaciji i
dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiajacego na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug wedtug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniaja réwnej lub Wyzszej
jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie
zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztoéw Robét.

1.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzgdzaniu
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Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszej SST.

1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzert wymaganych przez Prawo
Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoler, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego w otrzymywaniu
wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac jedynie Zamawiajacy.

1.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robot lub, na ktére Roboty bedg w
jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu
Budowy, na ktére Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesdli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku
z zataczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnosé przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron podczas
wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia iflub wady nie zanotowane, ale zauwazione podczas iflub po wykonaniu Robdt przez
Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcic stan sprzed uszkodzenia (lub
lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy

Nie wymagana.
1.7 Bezpieczenstwo budowy

1.7.1  Uwagi ogdine

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich srodkdw bezpieczenstwa i zabezpieczer przed
kradzieza i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia Robot.

1.7.2  Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonaweca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.7.3  Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczefstwa pracy
wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.7.4  Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzeri urzgdzeri konieczne
jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkdw i sygnalizacji $wietlnej. Wszelkie
znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadac przepisom i zarzadzeniom
wtadz lokalnych.

| s |
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Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych
wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére moga stanowi¢
zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed zachodem stofica do pét
godziny po wschodzie storica i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widoczno$¢. Pozycja i iloé¢ lamp ma
by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania Robét,
w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére moga
wystapic na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $émieci lub odpadéw.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzeri, Wykonawca
natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Zamawiajacego o wystapieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni
wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zaleceri wtadz lokalnych wydanych
w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoz. oraz dostepnos¢ urzadzer
ppoz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6  Uzywanie materiatow wybuchowych

Gdyby zachodzita koniecznos¢ zastosowania materiatéw wybuchowych (np. do wyburzen budynkéw, fundamentéw
itp.) mozna je zastosowac jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, spetnieniu wszelkich wymagan
formalno — prawnych dotyczacych prowadzenia prac z uzyciem materiatéw wybuchowych i po podjeciu wszystkich
srodkéw ostroznosci w celu ochrony pracownikéw, robét oraz prywatnej i publicznej wiasnosci.

Uzycie materiatow wybuchowych musi odbywac sie w sposob kontrolowany i do wymaganej gtebokosci oraz w
zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomoca materiatéw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w takich miejscach,
gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materiatéw poza wyznaczonym terenem wybuchu. Wszelkie uszkodzenia
Robdt i wiasnosci prywatnej badz publicznej wynikajace z uzycia materiatéw wybuchowych musza by¢ naprawione
przez Wykonawce i przywrocone do stanu sprzed eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sie, iz podjeto wszelkie $rodki ostroznodéci w celu
zabezpieczenia pracownikéw i wtasnosci prywatnej badz publicznej i zainstalowano znaki ostrzegawcze zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego i innych wtadz zwigzanych z bezpieczeristwem i porzadkiem publicznym. Materiatu
wybuchowe mogg by¢ uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniong. Odpowiednie zaéwiadczenie nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu przed dokonaniem eksplozji.

Stosowanie materiatéw wybuchowych powinno sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 21 czerwca
2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1.7.7  Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uiycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagltych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na
Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.
Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktdrych przeprowadzane s3 roboty zawsze znajdowac sie
bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy
sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt przediozy Zamawiajacemu liste swoich pracownikow wyszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8  Postepowanie w razie naglych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposob organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci zwigzanych
z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do
przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach. Zamawiajacy bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i
nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za postepowanie w razie
pilnej koniecznosci.
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Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikéow o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.7.9  Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej czesci i
zamkniecie takie nigdy nie moze odbywac sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca poinformuje
Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw stuzb szybkiego reagowania. Metody
budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zminimalizowaé utrudnianie pracy stuzbom
szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie mogg sprawiaé, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie
poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w przypadku,
kiedy roboty budowlane beda przeprowadzane noca.

1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodniert z wiascicielami gruntéw lub innymi Wykonawcami pracujgcymi na Terenie
Budowy lub w poblizu, odnoénie powierzchni, ktérg zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie
magazynowa na swoje maszyny, materialy lub na przeprowadzenie Robdt; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg
poniesione przez Wykonawce.

1.8.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Oprdocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatow przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozdr Robét, az do czasu ich ukoriczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony personelu
oczyszczalni $ciekdw, wiascicieli i uzytkownikdw przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych
zainteresowanych oséb.

1.8.3 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu byc
potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczeri niezbednych medidw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z
obowigzujagcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uizycia elementéw fabrycznie
nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$é dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewngtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.
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1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Jezeli sytuacji bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy moze zarzadzi¢ spotkarh w postacie narad koordynacyjnych.
W miare potrzeb organizowane beda tez inne spotkania. Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen,
podwykonawcow itp. zainteresowanych stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach maja by¢ obecne nastepujace strony:
= Zamawiajacy;

= Wykonawca;

Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Zamawiajacego, jesli wymagane jest to przez temat
spotkania;

® |nne osoby zaproszone;

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

®  Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

®  Przeglad postepu Robdt od czasu poprzedniego spotkania;

= Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymuja planowany postep Roboét;

= Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majacych na celu powrét do planowanego harmonogramu;
= Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robét;

= Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot;

s Wszelkie inne sprawy.
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2 Wymagania dotyczace Materiatow i Urzadzen

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:
= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem

budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

*  zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego,
= nowe inieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzgdzenia, do ktérych sa tatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegdlnych SST, wymagania dotyczace Materiatow
i Urzagdzen s3 wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan o wyzszym
standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatéw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczeri Wykonawcy o zwiekszenie Ceny Kontraktowej.

2.1.1  Ochrona przed korozjj

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie $rodowiska powinny by¢
wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozjg.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstapienia korozji
galwanicznej.

2.2 Inspekcja wytwdrni Materiatow i Urzqdzen

Wytwdrnie Materiatéw i Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwoéci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni beda zachowane nastepujgce warunki:

= Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.

®  Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sig
produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badi ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzqdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy naleiy zminimalizowaé poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatoéw i Urzadzen uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu
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Wykonawcy nie nalezg si¢ zadne dodatkowe ptatnoéci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw
dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

= Zamawiajacy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania Materiatéw
na Terenie Budowy;

oraz

= Teren, na ktdrym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.5 Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw i Urzqdzen

Kazda partia Materiatldw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzer na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzeri Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych prob, ktére s3 reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzer i przeéle dwie kopie
takich atestow na rece Zamawiajgcego. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnoéne Materiaty i Urzadzenia zostaty
poddane prébom wedtug wymagar zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiazujgcych przepiséw i norm, jak
rowniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i przypisac im wiasciwe atesty.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wilaéciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzeri do jakichkolwiek czesci
Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajacego i testow. Wykonawca przedstawi
na zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze
s3 one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczern dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia
dowoddw potwierdzajgcych powyiszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzar wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzqdzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzeri Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, jeéli dane Urzadzenie zostato
wyprodukowane za granicg Polski. DTR te bedg obejmowaé:

a) Czesc¢ rysunkowgq obejmujacy
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

—  rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem
Urzadzenia,

—  opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemodw i ich czesci,
— zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow,
- certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.),

— obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.),

— schemat potgczen elektrycznych,

- specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem.
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b) Czesc instalacyjng obejmujgca opis
— wymagan dotyczacych instalacji
— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czesc¢ obstugowa obejmujgca opis
—  obstugi
—  konserwacji
- naprawy
DTR beda przedktadane Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego
koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7 Znakowanie Urzqdzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie 2
polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na
wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery identyfikacyjne kazdego oznakowanego
elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, ktorych dostarczenie jest
obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takie tabliczki ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach
sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraZnie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i sposéb ich
otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w sposéb umozliwiajgcy tatwa identyfikacje wszystkie rurociagi. Rurociggi powinny posiadac
oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co 5 metrdow i w miejscach przej$é rurociggéw przez sciany i podtogi oraz
wejs¢ i wyjs¢ do i z budynku. Proponowany system oznakowania rurociaggédw Wykonawca przedfoiy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg mie¢ wygrawerowany tekst i
symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki i
tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedq akceptowane.

2.8 Ttumienie hatasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowacl takie urzadzenia i $rodki techniczne ograniczajace powstawanie i
rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektdw jak i na zewnatrz nie przekroczyt maksymalnych
pozioméw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary hatasu nalezy przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy
i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktéra nie spetni wymagan odnosnie poziomu hatasu nie zostanie odebrana
przez Zamawiajacego, do momentu wprowadzenia przez Wykonawce, na wiasny koszt, skutecznych srodkéw
ograniczajacych powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu.

2.9 Ustugi specjalistow — pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas
przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzqdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt na teren
obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usuniecia,
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— ustalenia terminu usuniecia awarii,

—  podania kosztow naprawy.

3 Sprzeti maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdot.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynga niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w Kontrakcie,
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdiajace i opuszczajace Teren
Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki a w razie wystapienia takiego
zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez utwardzone powierzchnie nalezgce do
Zamawiajgcego. Bez pozwolenia Zamawiajacego Wykonawca nie bedzie tarasowat odcinka drdg o dtugosci jezdni
wiekszej niz 100 m niezaleznie od pory i czasu trwania takiego tarasowania.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynieréw,
robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi i oprzyrzadowania
niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badari Materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatart do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

T

5.2 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wplyw dodatkowych wymagan
i ograniczen wynikajacych z koniecznoéci utrzymania ciagtosci eksploatacji oraz uzytkowania plac ratuszowego
w czasie prowadzenia Robdt.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggtosci.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegaja oddzielnej zaptacie i uznaje sig je za uwzglednione w Cenie
Ofertowej.

6 Kontrola Jakosci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczeg6towe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sig do nich, beda
przedktadane Zamawiajagcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji.
Gdy jaki¢ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym dokumencie
umieszczony bedzie widoczny dowéd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach
i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:
—  organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
— BHP,
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementow Robot,
—  system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czesé szczegdtowq opisujacy dla kazdego rodzaju Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ érodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robdt,

—  sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i
czgstotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedaq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budza
watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposcdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatéw u #rédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.
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Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢é Materiatéw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé¢ prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatldw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym
2) Dziennik budowy,
3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

5) Harmonogram Robét,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatacznikami,
7) Protokdty z préb, inspekgji, odbiorow,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas
Odbioréw i Préb Koricowych Robdt. Zamawiajacy powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i
oznaczone wg wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbiér Robét

7.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu Rob6t. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru
Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu 1 dnia
roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosé i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:
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= dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosé i zgodnosé wykonanych robét z
kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnodci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robét,

= przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji, badar i préb.

Zakres odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé zgodny wymaganiami odpowiednich SST,
norm, aprobat technicznych i wytycznych producentdw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robdt przez Zamawiajacego jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z
Kontraktem i daty wynik pozytywny wszystkie proby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych
robot.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i inne asoby
uczestniczgce w odbiorze.

W protokéle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszt eksploatacje, trwato$é i niezawodnosé wykonanych robét:

=  zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
®  rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzer

= technologie wykonania robét,

= parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokoétu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

Wzér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

7.2 Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Protokot Odbioru Robét Czesciowych Wykonawca zgtosi do odbioru czeéciowego wszystkie
roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystgpienia o Fakture Przejéciowa wylacznie, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbiorow czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i
wytycznych producentdw.

Protokdt odbioru robét Wykonawca dofgczy do wystgpienia o Fakture Przejéciowa. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystapienia wchodza roboty, ktdre zanikty lub ulegty zakryciu i ktére poddano odbiorom
wczesniej, Wykonaweca zataczy do wystapienia protokéty z tych odbiordw.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.3 Odbior Koncowy.

7.3.1 Wymagania ogdlne

1) Celem Odbioru Koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich
Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koricowego jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego nastepujacych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b} Instrukcja obstugi i konserwaciji,

c) Protokdty z przeprowadzonych odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,
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3)

4)

6)

7)

8)
9)

10)

d) Protokdty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekgji,
e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,
i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) $wiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne
v) inne
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do
przystgpienia do Préb Koricowych.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koricowego przed wydaniem przez Zamawiajacego potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Nadzdr nad przebiegiem Préb sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktdérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez
Zamawiajgcego iflub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Z przeprowadzonych Prob Koricowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym. Protokdt musi zostad poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Odbioru w
sposéb dokumentujacy zgodnosé¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy osiagniecie parametrow
koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze Odbioru mozna rozpoczac wytacznie po pozytywnym zakoriczeniu fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w poszczegblnych
ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow okreslonymi w instrukcjach
obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji
parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktoéry pdiniej bedzie brat
udziat w rozruchu.

7.3.2  Zakresi etapy Préb Koricowych

W ramach Prob Koricowych dokonane zostanie komisyjne

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami Kontraktu

sprawdzenie protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i swiadectw technicznych itp.

wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koricowego przewidziano w
poszczegdlnych SST.
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SST 01

Roboty geodezyjno - kartograficzne
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8 Zakres robét objetych niniejszymi SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych podczas
realizacji Robot i przygotowania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci obejmuja:

Ll Wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celéw projektowych, w tym inwentaryzacje
obiektow istniejgcych,

= Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie
= Czynnosci geodezyjne w toku budowy
= (Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

] Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadnicza
i zarejestrowanie jej

9 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogélne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 01 - Wymagania Ogélne
punkt 2.

10 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 01 - Wymagania Ogolne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagar Robaét.

11 Srodki transportu

Wymagania Ogélne dotyczace $rodkéw transportu podano w SST 01 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

12 Wykonanie Robdt
Wymagania ogélne dotyczace wykonania Rob6t podano w SST - 01 Wymagania Ogoélne punkt 5.

Roboty opisane w punkcie 8 powyzej nalezy wykonad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujgce na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
(Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb
wyrainy i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania
robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

13 Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 6.

Kontrolg jakosci Robot opisanych w punkcie 8 nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 12.

14 Odbioér Robét

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 7.

15 Przepisy zwigzane

1.

2,

10.
11.
12,

13.

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z pdzn. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie rodzaju
i zakresu opracowann geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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SST 02

Roboty ziemne
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16 Zakres robot objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju rohét ziemnych zwigzanych z realizacja Robét,
a w szczegolnosci:

= wykonanie robét przygotowawczych

Ll wykonywanie wykopow tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg obiektéw budowlanych,
*  ukopdw i odktadow gruntu,

" nasypow, zasypek i obsypek,

= wykonanie wykopdéw

. wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z realizacja podziemnych przewodéw wodociagowych,
kanalizacyjnych i technologicznych,

. wykonanie robdt ziemnych zwiazanych z realizacja przewoddw energetycznych sterowniczych
i sygnalizacyjnych

= wykonywanie roboét ziemnych przy robotach drogowych.
17 Wymagania dotyczgce Materiatéw

17.1 Materiat na zasypki

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwa i dobrg zageszczalnosé, (zwiry, pospétki - rowniez gliniaste -
piaski srednioziarniste o wskazZniku réznoziarnistosci U<5). Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy
przesiac i posortowac, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktére moga utrudnié jego zageszczenie.

17.2 Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania. Do
betonu chudego powinno sig stosowac kruszywo o skfadzie naturalnym, o maksymalnej nominalnej wielkosci nie
przekraczajgcej 20 mm. Jakos¢ i czystos¢ kruszywa winna pozostawaé w zgodnosci z wymaganiami stosownych
norm.

17.3 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

18 Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

= koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,
= spycharka,

=  tadowarka,

= walec,

®  zageszczarka wibracyjna,

= ubijak do zageszczania.

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w punkcie 3 Wymagari Ogélnych Zamawiajacego.

19 Srodki transportu

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatdw do umocnienia i odwodnienia
wykopéw. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
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20 Wykonanie Robét
Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w SST 00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

20.1 Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

= wykonania robot przygotowawczych i towarzyszacych
= postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych

= wykonania wykopow

= wykonania nasypow

= zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robét

= rob6t ziemnych w okresie mrozow

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

20.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszqce

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty przygotowawcze i towarzyszace,
a w szczegdlnosci

20.2.1 Dokumentacje terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem wykopéw winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczegélniaé poziomy terenu, wszystkie jego szczegdly, ktdre moga wymagac przywrdcenia do stanu
pierwotnego, oraz moiliwie najwigksza ilos¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego
i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo,
przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sig sporne podczas przywracania terenu do
stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumiec sig (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopig dostarczyc
Inzynierowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowaé w zakresie szczegétéw dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych
charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu Robot.

20.2.2 Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami SST 01 - Roboty geodezyjno - kartograficzne oraz
PN-B-06050:1999.

20.2.3 Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998

20.2.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 oraz wymaganiami
podanymi ponizej.

Oczyszczanie powinno objaé usuniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajéw roslinnosci oraz karczowanie korzeni
i usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi
na rysunkach albo okreslonymi przez Inzyniera.

Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie z decyzja
Inzyniera, do gtebokosci nieprzekraczajacej 200mm. Usunigta w ten sposdb gorna warstwa gleby nalezy do
Zamawiajacego i powinna by¢ zachowana do pdiniejszego wykorzystania lub usunigcia, zgodnie z zaleceniem
Inzyniera.

Inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zosta¢ usunigte przez Wykonawce poza
Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie srodowiska (sposobem
i w miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera).
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20.2.5 Przygotowanie drog dojazdowych
Przygotowanie drdg dojazdowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

20.2.6 Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i przedstawionymi ponizej
wytycznymi.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie powierzchniowy lub
podziemny system odwadniajacy. W przypadku, gdy taki system istnieje, Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem
terenu jego dokladng lokalizacjg. Konieczne jest, aby zarejestrowac¢ lokalizacje i szczegdty dotyczace kazdego
odcigtego lub naruszonego elementu drenazu. Nastepnie, przez caly czas prowadzenia Robdt, nalezy dbac
o0 zachowanie catosci powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniajacego.

Przed trwatym przywréceniem systemu odwadniajacego do stanu poczatkowego korncowki istniejgcych drendow
nalezy oczysci¢ w miejscach przeciecia z wykonywanymi robotami. Nalezy udzieli¢ pomocy Inzynierowi podczas
wykonywania zwigzanej z powyzszym inspekcji, w czasie, ktérej okresli on ewentualny zakres koniecznej wymiany
elementéw drenazu. Zamienne rury powinny mie¢ te sama $rednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub
wyzszej jakosci i w miare mozliwosci winny by¢ wykonane z tego samego materiatu. Przed zasypaniem wykopow
winno si¢ powiadomic o tym uzytkownika terenu i Inzyniera, aby mégt zobaczy¢ stan systemu odwadniajgcego po
zakoriczeniu robét.

Winno sig przechowywac dokumentacje wszystkich robét przeprowadzonych w zwigzku z przywréceniem systemu
odwadniajgcego do stanu poczatkowego. Kopia powinna zostaé przekazana Inzynierowi.

20.2.7 Ksztattowanie terenu

Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

20.3 Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy prébne. Inzynier
moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdéw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy
probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzié recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego wykopu
prébnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inzyniera. Pozwoli to na okreélenie rodzaju warstwy
powierzchniowej, jej stanu i glebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwiazanych z tym informacji.
Wykopu nie wolno zasypywac do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inzyniera.

20.4 Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbgdne, wykopy powinny byé umocnione zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
(w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuka budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom
i osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac obrazenia ciata personelu
lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy
nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy éciany tych wykopdw znajdg sie
w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wiasnosci lub konstrukgji, bez
niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, odwietleniem i choragiewkami.

20.5 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajagca na usuniecie z wykopdw, rowéw, tuneli i przekopoéw
potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego Zrédta, oraz zapewnienie obecnoéci wystarczajacej
ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomoca
detektoréw gazu stanu bezpieczeristwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.
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20.6 Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowiazany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowac nadmiar gruntu i grunt nienadajacy
sie do wykorzystania do rob6t w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty skiadowania gruntu
na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robdt wykonywanych na sktadowiskach (np.
zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opfaty z tym zwiazane, ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio
uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawecy.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie, a najbardziej
wtasciwy zachowaé do zasypania wykopdw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest uzaleinione od
wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczeg6ing uwagg nalezy oddzieli¢
od siebie materiat, a po zakoriczeniu robét przywrdci¢ go na wiasciwe miejsce.

20.7 Dokop gruntu

Zapewnienie niezbednego do wykonania Robot gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami Kontraktu, nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

20.8 Podfoze nosne

Podtoze noéne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno byé w zwyktych warunkach operacja przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub
betonowaniem. Jeieli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione
betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas obowigzek powiadomic
o tym fakcie Inzyniera i uzyskac od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

20.9 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny byé wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej koniecznosci z uwagi na
ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inzynier jest upowazniony do wprowadzenia
zakazu uzycia koparek lub innych maszyn cigzkich na dowolnym etapie wykonywania rob6t.

20.100dwadnianie wykopow

Nalezy zapobiegac gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-5-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robét powinna zawierac propozycje dotyczace systeméw odwadniajgcych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowdéw odwadniajgcych,
drenéw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzadzen
odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta
wody w sposdb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone.

Szczegélng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukoriczonych
konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do zalania wykopdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikie z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznodci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki
sposdb, aby spowodowane przez nie osunigcia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, sgczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe
winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedj juz potrzebne, nalezy je zapetnic
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zaggszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej
czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wéd gruntowych winno sig uzyska¢ pisemne zezwolenie wiasciwych wiadz
i whascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowiazujacych lokalnie przepiséw. Ponadto bez
uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do istniejacej instalagji kanalizacyjnej
ani do systemu odprowadzenia wdd powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie
nowych lub istniejgcych rur, ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie
oczysci¢ z mutu i innych odktadajacych sie materiatéw oraz naprawic¢ ewentualne uszkodzenia.

20.11Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robot ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i technologicznych
nalezy wykonywac w szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997

20.12 Przywrdcenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, ktére nie zostaly utwardzone i pokryte
nawierzchnia, oznacza przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego [réwnego lub lepszego] niz stan istniejacy przed
przejeciem terenu.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, tymczasowe przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczyé w ciggu
siedmiu dni po zasypaniu wykopow.

21 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 6.

21.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robét ziemnych nalezy prowadzic zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-5-02205:1998.

22 Odbiér Robot

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 7.

22.1 Odbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

W zakresie robot ziemnych odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdinosci:
= oczyszczenie i przygotowanie terenu,

=  podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukgcji lub nasyp,

* dno wykopu przygotowane do wykonania podfoza przewodu,

"  zagegszczenie poszczegolnych warstw gruntdw w nasypie lub zasypki.

22.2 Proby Koncowe

W ramach Préb koricowych nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

® sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnoéci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

"  sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

® sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

"  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

= przeprowadzenie ewentualnych badar dodatkowych.
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23 Przepisy zwigzane

23.1 Normy
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 197-1:2002 Cement Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podfgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania préobek.

PN-5-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

23.2 Inne przepisy
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét - ITB,

2. Wytyczne projektowania i wykonania przeston przeciwfiltracyjnych i pionowych scian w podioiu przy
zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.
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SST 03
Roboty drogowe
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24 Zakres robot objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot drogowych,
w tym w szczegdlnosci:

konstrukcji i nawierzchni drég

pieszych ciggdw komunikacyjnych

25 Wymagania dotyczace Materiatow

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

thuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spetniajacej wymagania
PN-B-11112:1996,

cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,

woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajgca wymagania
PN-B-32250,

piasek i zwir —kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastgpujgce wymagania:
—  zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

— zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm - ponizej 15 %

—  zawartosc¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

—  wskaZnik piaskowy od 20 + 50 (WP)

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-88/B-6250,

Beton nawierzchniowy B25
Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  Woytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie mniejsza niz 25 MPa,

—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-5-96015), nie
mniejsza niz 4,5 MPa,

—  Nasigkliwos¢ wodg (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz: 5%,

—  Mrozoodpornos$é po 150 cyklach, przy badaniu bezpoérednim, ubytek masy (badanie wg PN-B-06250), nie
wiecej niz 5%

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie w/w wiasciwosci.
Beton powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250,

elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wiasciwg Aprobata Techniczna
IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg wykazu:

—  kostka bazaltowa 8/10,

—  plyty granitowe szkliwione gr. 10 cm,

—  kraweinik kamienny 20x35 cm,

Ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7¢m gat. |

Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob trwatly: znak
wytwdérni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | wynoszg £2mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | nie powinny
przekracza¢ wartosci:

wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - 2mm,

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne ($cieralne) — niedopuszczalne,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

—  liczba maksymalna - 2,

—  dtugo$¢ maksymalna — 20mm,

— gtebokos¢ maksymalna — 6mm,

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz zabezpieczaé
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

* odwodnienia liniowe - koryto wykonane powinno byé z polimerobetonu mrozoodpornego o wysokiej
odpornosci chemicznej i nienasiakliwego, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Korpus koryta winien posiadaé
zebra wzmacniajgce umozliwiajace lepsze umocowanie w podtozu betonowym. Szeroko$é wewnetrzna koryta
powinna wynosi¢ 150mm. Ruszt przykrywajacy zeliwny, z zamkiem zatrzaskowym, spetniajgcy wymagania
normy PN-EN 124:2000, klasy minimum D400. Kazdy cigg korytek powinien by¢ zakoriczony skrzynka
odptywowg z osadnikiem, ktéra podtaczona jest przykanalikiem do kanalizacji.

= elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu.

26 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem drég i chodnikéw beda wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujacych
urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych:

— spycharka gasienicowa 100 + 150 kM,

— koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m3,

— walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 T,

— betonownia stacjonarna o wydajnosci > 120 m*/h,
— betonomieszarki samochodowe,

— zageszczarka ptytowa, lekka,

— walec ogumiony, drogowy, sredni-4+6 T

27 Srodki transportu

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

= samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10 + 20 T,
= samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5+ 10T,

=  betonomieszarki samochodowe,

" cementowodz samojezdny 10+ 15T,

= samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 T,

= samochdd dostawczy 3 +5T,
28 Wykonanie Robét

28.1 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany
jest wytyczyC i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).
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Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

Prace pomiarowe wykonywac zgodnie z SST 01 ,,Roboty geodezyjno-kartograficzne”

28.2 Roboty rozbiorkowe
Wykonywac zgodnie z SST 02 ,,Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze”

28.3 Roboty ziemne
Wykonywac zgodnie z SST 03 ,Roboty ziemne”

28.4 Zageszczenia podioia gruntowego

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoia naleiy
kontynuowac do osiagniecia wskazinika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. WskaZnik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Innych drég
korpusu AL!tos:‘.rad Ruch
idrog ciezki Ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo od ciezkiego

ciezki
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g_feboko.sc: od 2.0 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzer ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podfoza wedfug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

28.5 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc rozktadane w warstwie o jednakowej grubosdci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu
odpowiedniego dla powierzchni prowadzonych robdt, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci powyiej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moie
nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskainika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskainik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$c kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszac.

28.6 Utrzymanie warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
28.7 Podbudowy

28.7.1 Podbudowa piaskowa (iwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio lub
gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawieraé gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate
warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.

28.7.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawi jg Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez
Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
— dla podbudowy pomocniczej 6%,
— dla ulepszonego podtoza 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do
15 paidziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastgpic po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajagcg z gruntu stabilizowanego
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i doktadnie
wyréownana do wymaganych projektem pochyleri poprzecznych i podtuinych. Ztagcza poprzeczne wynikajgce
z poczatku lub korca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyiszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakoriczenie
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moie powodowal szarpniec. Zageszczenie mieszanki musi byc
zakonczone nie péiniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce.
Wskainik zageszczenia mieszanki powinien wynosic Is2 0,97.
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Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni
poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby
nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy moina przeprowadzi¢ rowniez poprzez
skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 wilosci 0,5 + 1 kg/m’.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscia powierzchni,
— prawidtowa réwnoscia podtuina.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc wskazujacych odchylenia nie
moze przekraczaé 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sig co 100
m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

28.7.3 Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej, o wytrzymatosci
na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej wymagania PN-5-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowac cement klasy 32,5, wg PN-B-19701.

Uziarnienie kruszywa powinno byé¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna szczelnosc
i urabialno$é¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badari laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢é wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podioze jest
zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczanie. Operacje zaggszczenia |
obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda Proctora wedtug PN-
88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotnoéé¢ mieszanki w chwili zakorczenia zageszczania nie powinna odbiegaé¢ o + 1 %, -2% od wilgotnosci
optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji. Pielegnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobéw:

— skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaitem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/mz,

— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi, posiadajacymi swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/mz, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji.

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:
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Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa od 18,0 PN-5-96013
do 22,0
2 | Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250
Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, PN-5-96014
3 %, nie wiecej niz: 20

28.7.4 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11112:1996. Zrédto pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢
zaakceptowane przez |Iniyniera. Dowdz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem
samowytadowczym.

Rozicielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub uktadarki
kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie czastek podtoza do warstw
wyzej lezgcych. Podbudowy tfuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedq w dwdch warstwach — dolna
warstwal0 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/5-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie naleiy
wykonywac z polewaniem wodg.

Wymagania odnosnie watowania:

= zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejéé walca, w zaleznoéci od szerokosci
zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

=  zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku $rodkowi,
* najezdza¢ watowana warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,
"  manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

* predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na poczatku i 4 — 6 km/h w dalszej
fazie watowania,

®  watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpoczaé od dolnej
krawedzi ku gorze,

=  walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggna¢ wymagang no$nosé w zaleinosci od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
ptyty o srednicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu

Pierwotny Wtérny
Ruch sredni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zaggszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu piyty wibracyjnej. Szerokosé
wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie jest obramowana
krawgznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z tfucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna
przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznié sie od projektowanych o wiecej
niz 2 cm.

28.8 Nawierzchnie z elementéw betonowych (kostka, pfyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, sciek) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:
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— PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.
— PN-57/5-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
— PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze Swiadectwami
badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(1:4) o gruboici 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujac
uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuine nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy
ukfadaé mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na
catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu
i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypkg z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w
nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejéciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowac sita odsrodkowa 16+20 kW,
powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m® i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni
w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiem witasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakoriczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukdw.
Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podfuznym i | 1 cm
w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym =5 cm.

28.9 Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosdci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna
wykonywac¢ podczas opaddw deszczu.

Mieszanke betonowag o Sci$le okreSlonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczony przed segregacjg
i wysychaniem.

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:
= w deskowaniu statym (w prowadnicach),
= w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-5-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajacych sie po
prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciagto$¢ na ztgczach. Powierzchnie styku deskowart z mieszankg betonowa muszg
by¢ gltadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i natfuszczone olejem mineralnym w sposob
uniemotzliwiajgcy przyczepnosé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato
uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarka, ktéra przesuwajac sie
formuje ptyta betonows, ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym. Przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni nalezy wykona¢ czynnosci zabezpieczajace sterowanie wysokosciowe uktadarki. Drut profilujacy
ukfadarki musi by¢ napiety w taki sposéb, aby jego napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne.
Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktow wysokoséciowych, nie moze
przekracza¢ = 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespot
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wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto
réwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé do przewibrowania
mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowac nie pdiniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu.
Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosic¢ ok. 1,5 m/min. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman,
co zabezpiecza przed powstawaniem nierownosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na
nawierzchni wykona¢ szczeline robocza.

Powierzchnia ufozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie
szczotkg w celu fatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawa
cementowa jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac
pielggnacje powtokowy, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna. Preparat powtokowy nalezy
natryskiwa¢ motliwie szybko po zakoriczeniu whudowywania betonu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakoriczenia
zageszczania Preparatem powtokowym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach
stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna byé -
mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania woda. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co
najmniej 5 ¢cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych érodkéw do
pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej
zgody Inzyniera.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:
= szczeliny skurczowe poprzeczne,

= szczeliny podiuine,

= szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne naleizy wykonywaé przez nacinanie stwardniafego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno byé wykonane w dwdch etapach:

®  pierwsze cigcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ufozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg grubosci 3 mm na
gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

= drugie cigcie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie poiniejszym, do szerokosci 8 mm
i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, whudowywanych uktadarkg slizgowa. Kraweds
boczng istniejacego pasma betonu - przed ufoieniem nowego - smaruje sie dokiadnie asfaltem lub emulsja
asfaltowa dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej
pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

= pierwsze cigcie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubosé ptyty, przy
uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

= drugie cigcie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.

= Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokosc¢) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie rézni¢ wiecej
niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie - po uzyskaniu zgody Inzyniera -
wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie
szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

Przed przystapieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczeri obeych,
pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci
pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywaé w temperaturze
powyzej 10°C przy bezdeszczowej, moizliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin
wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Przed
wypetnieniem szczelin masa na gorgco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa
zalewowa na goraco powinna mie¢ temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetniaé z meniskiem
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wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masa zalewowa na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywac scisle
wedtug zalecen producenta.

28.10 Nawierzchnie z kruszywa

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnia ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca albo warstwa geotekstyliéw. Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnig tfuczniowg powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Minimalna grubosé warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna
grubosé warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos$é roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnigto
grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczal sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sig,
w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sig od
dolnej krawed?zi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyc fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe rozsypywanie klifica od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe goérna) nie klinuje sig, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sob3. Natomiast gorng warstwe
nalezy klinowa¢ tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapiac kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co
powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakoriczone, jedli nie pojawiajg sie $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jedli zatwierdzona dokumentacja projektowa lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypac cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe
ttucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewat
woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziaren klifca i ttucznia. Zamulanie jest zakoriczone, gdy papka
przestanie przenikac¢ w gtab warstwy.

Jedli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcédw gtadkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie
byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez
samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

28.11Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spefniajacych te wymagania wraz ze Swiadectwami
badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej
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podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubodci 3 c¢m, stanowiacej
warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty
fukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady wykonania robét ziemnych opisano w WWIiORB 03 ,Roboty
ziemne”. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy
uktadac moiliwie scidle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m.
Roboty zwigzane z budowa kraweinikéw i obrzezy winny byé realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 paidziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla usytuowania
0si W rzucie poziomym.

28.12 Wykonanie chodnikéw

28.12.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskainik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 0,98.

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza + 1 cm przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm.

28.12.2 Podsypka
Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistoéci U > 5 a jej
grubos¢ powinna wynosié¢ 3-5 cm.

Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajacego sie urzadzenia
zageszczajacego.

28.12.3 Obramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

28.12.4 Uktadanie prefabrykatow
Prefabrykaty przy krawezinikach nalezy uktadac w ten sposob, aby ich gérna krawedi znajdowata sie do 2 e¢m
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadac
w jednym poziomie: regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé
zaprawg cementowo-piaskowa.

Prefabrykaty na fukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkoé¢ trojkatéw dostosowaé
nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé
zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-79/B-06711. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po wykonaniu.

29 Kontrola jakosci

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST Wymagania Ogélne punkt 6.

29.1 Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych SST.
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29.2 Kontrola jakos$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statfej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie préb i badar stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych SST oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

W szczegdlinosci badaniom podlega:

Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (ls) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m*.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia oprzec na
metodzie obcigzeri plytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modufu odksztafcenia nie powinien
przekraczac 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podfoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podfuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocy 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koricu kazdej krzywej przejsciowej
oraz na poczatku, w $rodku i na koricu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa3 z tolerancjg 0,5%.

Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm.

Szeroko$é koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm i =5cm.

Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosc Wymagania
1. Wytrzymatosé na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwosc¢, % nie wiecej niz 7
4, Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymatosé na Sciskanie badana na walcach o srednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyiszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ powinny by¢
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moie by¢ badana na prébkach walcowych o srednicy i
wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:
= wilgotnosc¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
= zageszczenie podbudowy — wskaZnik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

= wytrzymatosé chudego betonu,
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= nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé chudego betonu.

=  Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

=  grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm grubosci projektowej,
= spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,

= rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1cm i —2 cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tiuczniowej — wykonuje sie za pomoca narzedzia pomiarowego
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomoca pomiaru niwelatorem.
Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuinych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

= oznaczenie modutu odksztatcenia — wg BN —64/8931-02,

®  wyznaczenie ugieé¢ — wg BN-70/8931-06,

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw

. - Metoda pobrania
A N Licznosc probek lub e )
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci . prébki lub wyznaczania
pomiaréw i :
miejsca pomiaru
1. | Grubos¢ warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
2. |Szerokosc warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
3. | Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi Wszystkie punkty wg projektu
jezdni charakterystyczne niwelety co
20m
4. | Rownos¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty losowo
charakterystyczne niwelety co
20m
5. | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo
kazdego tuku
6. | Nosnosé — oznaczenie modutu W dwadch przekrojach wg BN-64/8931-02
odksztatcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ugieé Co najmniej wg BN-70/8931-06
w 20 punktach

Nawierzchnie

— Badania grubosci nawierzchni:
Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonac co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m* odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej
niz = 10 %.

— Badanie pochylenia nawierzchni:
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Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Rdéinice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

— Badanie rzednych niwelety nawierzchni:
Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora, na dtugosci nie mniejszej
niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie réznic
od projektowanych wiecej nizo+ 1 cm.

— Badanie réwnosci nawierzchni:
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu w sposéb ciagty, a w przypadku
jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4-metrowg, co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde
5.000 m* odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.

— Badanie szczelin dylatacyjnych:
Sprawdzenie  rozmieszczenia i  wypetnienia  szczelin @ nalezy  wykona, w co  najmniegj
2 losowo wybranych miejscach na kazde 5.000 m’ odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno
by¢ zgodne z Projektem.

-~ Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie to poprzez wyciecie prébki z gotowej nawierzchni
po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywa¢ mechaniczne]j wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne prdébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce
dtugosci 500 m i cztery prébki przy dziatce dtuiszej. Wskainik zageszczenia oblicza sie przez pordwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie $rednig z dwéch probek.

30 Odbior Robot

30.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

W przypadku wystgpienie robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbidr zostanie dokonany zgodnie
z punktem 7.1 WWIiORB 00 ,Wymagania ogdlne”. Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie
identyczny jak dla punktu 7.2.

30.2 Odbiory czesciowe
Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane s3 w punkcie 7.2 SST 00 , Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

31 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkecji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 1z chudego betonu. Wymagania
i badania.

PN-5-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250

PN-B-19701:1997

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716
PN-88/B-04481
ZUAT-15/Iv.4

PN-74/5-96017

PN-74/5-96022
PN-58/5-96026

PN-67/5-04001

PN-57/5-06100
PN-57/5-06101
PN-75/5-96015
PN-88/B-06250
BN-80/6775-03

PN-B:12096-1997

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z piyt betonowych i kamienno-
betonowych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Metody badann mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Dodatki do betondw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wykonanie i metody badan.

Inne dokumenty:
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostdw z 1979
i 1982 roku,

3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
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SST 04

Roboty instalacyjne sanitarne
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INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 53 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla budowanego PSZOK-u.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu:

- przyfacze i instalacja terenowa wodociggowa
- przyfacze i instalacja terenowa kanalizacji sanitarnej
- przyfacze i instalacja terenowa kanalizacji deszczowej

W ramach robét ziemnych nalezy wykonac¢ wykopy pod przytacza wody i kanalizacji sanitarnej Zasypa¢ wykopy po
wbudowaniu w/w elementdw budowy, wywiez¢ nadmiar ziemi i gruntu.

Zakres robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

Zakres wymaganych czynnosci:

- wykopy w gruncie na odktad

- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku

- podsypka i obsypka rurociggow

- zasypanie wykopu gruntem z odktadu

- zasypanie wykopu ziemig dowieziong z ukopu

1.4. Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu - réinica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
wierzchniej

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

Ukop -  miejsce pozyskania  gruntu do  wykonania zasypki lub  nasypow, potozony
w obrebie obiektu

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu, potozone poza placem budowy

1.4.07.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania {odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do prowadzonych prac
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1.4.08.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd — gesto$¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mglm?®)

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (3), stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z
norma BN-77/893112(5) (Mg 1m°).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkosé charakteryzujaca zageszczalnosc gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =de0/d10

gdzie:

d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg

projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktdrych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym wart.
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207 poz. 2016, z p6zn.zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia
jakosé¢ materiatow.

4.4. Materialy do wbudowania - sieci zewnetrzne
Przytacze wodociggowe

Przewody

- przytacze przewiduje sie z rur PE80, SDR11

Armatura

- zawory odcinajace
- zawor antyskazeniowy
- wodomierz wielostrumieniowy

Kanalizacja sanitarna
Przewody

- rury i ksztaftki PCV, taczone na uszczelki gumowe
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Uzbrojenie

- studnie typu Wavin z PE z uszczelkg, przykryte wtazami Dn 315 - 600, klasy A15, D40
- studnie betonowe z uszczelka, przykryte wtazami Dn 1000 - 1500, klasy D40.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sg:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie do zasypania wykopdw

- grunty Zzwirowe | piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiane gruntu (na podsypke
i nasypy)

- ziemia urodzajna

Materiaty powinny posiada¢ wiasnoéci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, skrzyniach lub pojemnikach.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari lub wskazar Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byly
zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci
i whasciwosci do robét.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.

Grunty i materiaty nie przydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okredlono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien
by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy
dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania roboét ziemnych nalezy uzyc sprzetu umozliwiajgcego odspajanie
i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntdw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:
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- koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych
z osprzetem przedsiebiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania  terenu, wykonywania nasypéw, przemieszczania  gruntu

w obrebie budowy

- tadowarka do zatadunku i transportu  materiatébw  sypkich, wykonywania wykopdw

o gtebokosdci do 2,0 m., spychania i zwatowania
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow
- spawarka spalinowa
- spawarka elektryczna transformatorowa,
- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PE
- elektronarzedzia,
- nozyce do cigcia,
= szczypce do ztgczy zaciskowych,
- wiertarka,
- zgrzewarka,
- glowice rozszerzajace do rur,
- pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),
- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Do wykonywania prac zawartych w specyfikacjach technicznych nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t

- wozek widtowy z kontenerem na odpady,

- samochody samowytadowawcze- wywrotki.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-10736 i PN-B-06050.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim projektowanymi sieciami i
przytgczami

- wyznaczy¢ trase sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacza wody oraz miejsca kolizji z
urzadzeniami i instalacjami podziemnymi.

5.3. Wykopy pod przytacza wody i kanalizacji sanitarnej

- wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu

powinna byc¢ dostosowana do srednicy przewodu,
- przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu,
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- szerokos$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé
t5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy parametry
gruntu odpowiadajg tym, ktére przyjeto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

5.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m. od
krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badZ niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé i natychmiast powiadomic Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa

i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na giebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyiszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic¢ ciggly obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,

- nalezy prowadzic ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegélnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m. poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

5.7. Wykopy

Nalezy wykona¢ wykopy pod nastepujace sieci:
- przytacze wody
- przytacze kanalizacji sanitarne;j

5.7.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuiny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybko odptyw wdéd z wykopu.

5.7.2. Dokladnosc wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu nalezy

- wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania
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- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i =3 cm.

- szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 c¢m,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

- pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz 1 od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tata 3-
metrowg

- zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic statg kontrole,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonywania robdét ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanych przez
Wykonawce.

5.7.3. Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robdt nalezy

koniecznie przestrzegac nastepujgcych zasad:

- roboty prowadzi¢ krétkimi odcinkami,

- wdanym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowad, rozeprzef i zabezpieczy¢,
- nie dopuszcza sie wykopdw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych na dzien nastepny,

- ziemie z wykopu nalezy sktadowa¢ przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach zielonych,

- w miejscach skrzyzowania z przejSciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do wymiaru wykopu
budowlanego tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m. (facznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi wykopu liniowego do
kanatu) 3,0 m.

5.7.4. Podtoie

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu

ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej =15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm.

Nie wybrang, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

5.7.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu naleizy osuszy¢ i oczyscié
z zanieczyszczen powstafych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania

przewodu nie powinien spowodowal uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 cm. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
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powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050; 1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddzialywaé ujemnie na statecznoé¢ istniejgcego
uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.7.6. Szerokos¢ wykopow

Szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw mierzona w $wietle umocnionych
scian wykopdw nalezy przyjmowa, dla:
@50-160 — 0,90m.

@ 200-1,00 m.

podane szerokosci wykopow dotyczg gruntdw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszyé
0 10 cm. Zwiekszone szerokosci wykopdw mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej 1,0
m od dna wykopu.

Podsypka

W pierwsze] kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm. Obsypke rury
wykonywaé do wysokosci 20 cm ponad lico rury i dobrze zagescic.

Wymagania dotyczgce jakoséci materiatu obsypkowego:

wyklucza sie zawartos¢ w obsypce (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciezkich przedmiotéw mogacych uszkodzi¢
rure.

Zasypka rurociggow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i prob szczelnosci, nalezy dokonaé odbioru geodezyjnego, a
nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopdw do powierzchni terenu wykonaé z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac jego
wiasciwego zageszczenia — powinno ono osiggngé 98% stanu pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie nalezy zachowaé
kolejnos$¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robdét az do zakoriczenia nie wolno dopusci¢é do zbierania sie wody
w wykopie oraz zalania go.

5.8. Montaz przewodow
5.8.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robot nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaftu i wykoriczenia

odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz dokladnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736.
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Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidlowos¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie podsypki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Objetoéci bedg wyliczone w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét
ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg
obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu z tym, ze dolng wartos¢ stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat, a
takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robét podlegajacych
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zafacznika do ksigzki obmiardéw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zanikajacych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé
przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

- odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robét dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajgcego,

- gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera,

- jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

9.1. Normy

PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ozdobne.

9.2. Inne
Wykonanie robét musi by¢ zgodne z przepisami:
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. 1 i ll
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- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126,

- Prawo geologiczne i gérnicze — Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r.,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal , zeszyt nr 3 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych”, zeszyt nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowiagzujacymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. 401 Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych wewnetrznych, dotyczacych budowy budynku.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych
wod —kan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00. ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. , Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym wart.

10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj.z 2003r. DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z péZn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatébw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

2.1, Materiaty do wbudowania — instalacja wewnetrzna
Woda:
przewody

- rury stalowe ocynkowane
- rury miedziane
izolacja termiczna:
- izolacja na przewodach rozdzielczych i pionach
- izolacja w ptaszczu z PCV wzglednie w tzw. ,pesziu”
armatura czerpalna:
- baterie umywalkowe czasowe
- baterie przy zlewozmywakach
- zawory pisuarowe czasowe
- zawory przy sptuczkach
armatura pozostata:
- zawory odcinajgce
- zawory na odwodnieniach
kanalizacja:
przewody:

- rury ksztattki PCV o potaczeniach kielichowych taczone na uszczelki stosowane na podejsciach pod
przybory

- rury i ksztattki PCV o potaczeniach kielichowych taczone na uszczelki stosowane na poziomach
przybory sanitarne:

- umywalki na baterie stojgce

- miski ustepowe
armatura:

- kratki sciekowe z regulowanym wlotem

- wywiewki

- rewizje na pionach

Urzadzenia sanitarne, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, grzejniki elektryczne,
syfony itp., nalezy przechowywac w magazynach zamknietych,
w ktdrych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 0°.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty powinny posiadac¢ wtasnosci okresione w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania roboét i obrébki
materiatébw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje
obstugi. Sprzet powinien miec aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac sprzet:

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice stacjonarne i przenosne,
- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur miedzianych,

- elektronarzedzia,

- gietarka do rur,

- nozyce do ciecia,

- szczypce do ztgczy zaciskowych,

- wiertarka,

- zgrzewarka,

- glowice rozszerzajace do rur,

- pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowad nastepujgce
srodki transportu:

- samochdéd dostawczy 0,9 t,
- samochdéd skrzyniowy 5-10 t,
- wozek widtowy z kontenerem na odpady.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wykonanie robét nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez inzyniera.

5.2. Warunki szczegétowe
5.2.1. Instalacje wodociggowe
Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na scianach z obiektami sanitarnymi:

- przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,
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- nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koricach bosych mogg byé uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych,

- odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm
dla przewoddw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewoddw powyzej 65 mm; takie same odlegtosci miedzy
réwnolegle biegnacymi przewodami,

- poziomy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizej zainstalowanych przybordw sanitarnych,

- podejscia do przybordw uktadaé ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych,

- rozprowadzenie w weztach w przegrodach budowlanych,

- rury pofaczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomoca typowych ksztattek,

- zmiany kierunkow prowadzenia przewoddw, wykonac przy uzyciu kolanek,

- przejscia przewodow przez sciany budynku wykonac w tulejach ochronnych,

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 6 bar.

5.2.2. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV.

Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztattek PCV prowadzi¢ w bruzdach écian.

Kanalizacje w budynku podtaczy¢ pod nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki

- miski ustepowe
- pisuary

- zlewozmywaki
- kratki sciekowe

Na instalacji zamontowac:

- syfony standardowe z PCV
- kratki sciekowe z regulowanym wiotem Dn 50 mm

Na pionach zamontowac:

- czyszczaki
- rury wywiewne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préoby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen., ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonad poprzez poréwnanie wykonania robét
z dokumentacjg Projektowa oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:
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- szczelno$¢  instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz
z zamontowang armaturg

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa

- poprawnos¢ zamontowania urzgdzen

Odbiér robét zanikajacych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu) nalezy zgtaszaé Inzynierowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywane] zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé
i poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie
wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej naleizy uzna¢ za osiaggniety, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w S.T. ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkami obmiaru wykonanych roboét sg

m. — montazu rurociggdéw, na podstawie pomiaru w terenie

szt. — umywalek, misek ustepowych, pisuaréw, baterii, grzejnikow, zawordw, armatury,
urzadzen itp. na podstawie pomiaru w terenie

kpl. — montaz central wentylacyjnych, wyrzutni Sciennych, klap ppoz., przepustnic na podstawie
pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — montazowych, oraz z S.T. — 00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armatura

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-81/C-89203  Ksztattki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 13171  Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje przeciwwilgociowe w budownictwie
DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie
10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. —
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75z 2002r. poz. 690.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
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